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MBIP/S/33/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
A KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)

Sejumlah wang bagi kerja-kerja permulaan termasuk pematuhan kepada syarat-

syarat sebutharga dan perkara berikut:-
Al POLISI INSURAN KERJA (ALL RISK) PUKAL -
A2 POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION) PUKAL -
A3 MENGADAKAN DAN MELETAK PAPAN TANDA AMARAN

KESELAMATAN DI ATAS JALANRAYA/LALUAN AWAM DENGAN

SECUKUPNYA SEMASA KERJA DIJALANKAN SEPERTI

BERIKUT:-
A3.1 KON KESELAMATAN NOS 10
A.3.2 PAPAN TANDA 'AWAS' NOS 2
A.3.3 PAPAN TANDA 'LENCONGAN DI HADAPAN' NOS 1
A.3.4 PAPAN TANDA 'KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN' NOS 2
A4 LAPORAN KEMAJUAN KERJA PUKAL -

MENYEDIAKAN LAPORAN KEMAJUAN KERJA BULANAN DAN GAMBAR FOTO

PERLAKSANAAN KERJA, GAMBAR 2 SALINAN (SEBELUM, SEMASA DAN

SELEPAS PROJEK DISIAPKAN) DALAM BENTUK 'HARD COPY DAN SOFT COPY*

DALAM BENTUK PENDRIVE UNTUK SIMPANAN FAIL.
A5 (MBIP/JK/BS/STD/402/SIGNPROJEK(SH&T-2) NOS 1

MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN
YANG DILULUSKAN SEPERTIMANA PERINCIAN LUKISAN PELAN KPKT PIAWAI .

A6 MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK BINA MENGIKUT PUKAL
PIAWAIAN MAJLIS DAN MEMASTIKAN DISELENGGARA SERTA
DIKEMASKINI DENGAN LENGKAP SEPERTI REKOD CUACA,
BILANGAN PEKERJA, JENTERA, PENERIMAAN BAHAN,
KEMAJUAN KERJA, PENGUJIAN DAN SEBAGAINYA
SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN
LENGKAP SELEPAS SIAP PEMBINAAN.

A7 PROGRAM KERJA CPM PUKAL

JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)
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MBIP/S/33/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
B PENYEDIAAN TAPAK DAN PEMBERSIHAN.
B.1 KERJA PEROBOHAN STRUKTUR ASAL LONGKANG DAN PUKAL -
PENGGALIAN TAPAK LONGKANG BAHARU MENGIKUT ARAS
KEDALAMAN YANG DITETAPKAN DAN PEMBERSIHAN TAPAK.
(500M PANJANG X 1M LEBAR)
B.2 KERJA MENGANGKUT KELUAR SISA BAHAN BUANGAN KE PUKAL -

TEMPAT PELUPUSAN SWM SEELONG. RESIT PELUPUSAN
HENDAKLAH DIKEMUKAKAN BERSAMA SEMASA MEMBUAT
TUNTUTAN BAYARAN.

JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)
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MBIP/S/33/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PEMBINAAN LONGKANG DAN TEMBOK (KUANTITI
PROVISIONAL)

C.1

RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/BT8.5/20245

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LONGKANG PRECAST U SHAPE
DRAIN KELULUSAN SIRIM KETEBALAN 70MM MENGIKUT KECERUNAN YANG
SESUAI SERTA MENGEMAS SEJATI SAMBUNGAN PERMUKAAN DENGAN
SIMEN MORTAR (1:3) TERMASUK KERJA PENGGALIAN DAN MENGARAS
TAPAK SERTA MENGANGKUT LEBIHAN GALIAN KE TEMPAT PELUPUSAN.

Cl1

600MM X 600MM

700

C1.2

3000MM X 3000MM

130

C.2

KERJA KONKRIT ASAS TEMBOK BATU BATA (1:3:6-AGG 38MM)
DIPERKUAT DENGAN BRC A6 BERUKURAN 300MM LEBAR X
100MM TEBAL X 900M TERMASUK KERJA PENGGALIAN TANAH
DAN FORMWORK YANG DIPERLUKAN.

M3

63

C3

KERJA MEMBEKAL DAN MEMBINA TEMBOK BATU BATA
IKATAN 225MM TEBAL MENGGUNAKAN SIMEN MORTAR (1:3),
UNTUK KERJA PEMBINAAN TEMBOK SISI BERSAIZ 600MM
PURATA X 1000M TERMASUK KERJA MELEPA PADA
KESELURUHAN PERMUKAAN TERDEDAH.

M2

630

C4

KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN "450MM X 300MM R.C.
INSITU CAPPING BEAM" DENGAN KONKRIT GRED 20
BERTETULANG 4Y10 DAN R8@150C/C PADA ARAS YANG
DITENTUKAN TERMASUK STARTER BAR DAN KOTAK BENTUK
YANG DIPERLUKAN

M3

35

JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)
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MBIP/S/33/2025

BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

LURANG (SUMP) BATU BATA (KUANTITI PROVISIONAL)
Ruj. Pelan: MBIP/JK/BS/402/BT8.5/20245

D.1

KERJA-KERJA MEMBINA 225MM TEBAL LURANG (SUMP)
DARIPADA KONKRIT GRED 20 TETULANG Y12@200MM C/C
TERMASUK 250MM TEBAL TAPAK KONKRIT GRED 20
LENGKAP DENGAN TETULANG Y12@200 C/C SERTA 50MM
TEBAL LEAN CONCRETE GRED 15 DAN 100M TEBAL
HARDCORE YANG DIPADATKAN

D.1.1

S1

NOS

D.1.2

S2

NOS

D.2

KERJA-KERJA MEMBINA 225MM TEBAL LURANG (SUMP)
DARIPADA BATU BATA TANAH LIAT (CLAY BRICK) DIIKAT
DENGAN SIMEN MORTAR TERMASUK MELEPA PADA
KESELURUHAN PERMUKAAN YANG TERDEDAH (1:3) SERTA
100MM TEBAL TAPAK DARIPADA KONKRIT GRED 20 LENGKAP
DENGAN SATU LAPIS BRC A10 BERUKURAN 750MM X 750MM

D.2.1

S3

NOS

D.2.2

S4

NOS

JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)
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MBIP/S/33/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
E SLAB ENTRANCE (KUANTITI PROVISIONAL)
E.1l KERJA MEMBINA SLAB ENTRANCE DARIPADA KONKRIT M3 80

TUANG DISITU (1:2:4 - 20MM) DENGAN KETEBALAN 100MM
DIPERKUAT DENGAN BRC A10 SERTA KOTAK BENTUK YANG
DIPERLUKAN TERMASUK PARAPET WALL MENGIKUT
SEBAGAIMANA BENTUK ASAL.

JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)
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MBIP/S/33/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
F PEMBENTUNG (BOX CULVERT) (KUANTITI PROVISIONAL)
F.1 RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/BT8.5/202545
KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENJAJAR PEMBENTUNG BOX
CULVERT TERMASUK PENUTUP YANG DISAHKAN OLEH SIRIM SERTA 450MM
TEBAL PENGALAS DARIPADA KONKRIT (1:2:4 - 38MM) LENGKAP DENGAN BRC
A12@2 LAYER MENGIKUT KOREKAN
F.1.1 | 600MM X 600MM M 150
F.1.2 | 1800MM X 1800MM M 8
F.1.3 | 3000MM X 3000MM M 8

JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)
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MBIP/S/33/2025

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
G KERJA JALAN (KUANTITI PROVISIONAL)
G.1 CRUSHER RUN M2 500
KERJA MEMBEKAL DAN MENGHAMPAR BATU BAUR HANCUR (AGGREGATE)
ATAU BAHAN DASAR JALAN ROAD BASE LAIN YANG SETARA DAN
DILULUSKAN, DIMAMPATKAN DENGAN JENTERA PEMADAT 8 TAN DENGAN
KETEBALAN 250MM DIPADATKAN SETIAP 150MM DENGAN UKURAN 330
METER
G.2 MENURAP JALAN M2 2690

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHAMPAR DAN MELAPIS PREMIX DARI JENIS
'ASPHALTIC CONCRETE WEARING COURSE (ACWC14) DENGAN KANDUNGAN
BITUMEN 5%-7% DENGAN SAIZ BATUAN MAKSIMA 14MM DENGAN JENTERA
PEMADATAN PNEUMATIC TYRE ROLLER DAN TANDEN ROLLER MINIMA 8 TAN
PADA KETEBALAN MAMPAT 50MM TERMASUK MENYEMBUR SATU LAPISAN
BITUMINOUS EMULSION TACT COAT (RS-1K) GRED PENEMBUSAN 60/70 PADA
KADAR 0.25-0.55 LITER/METER DAN HENDAKLAH DISEMBUR DENGAN ALAT
SEMBURAN ATAU JENTERA PENYEMBUR PADA SUHU 25A?A°C - 45A?A°C
SEPERTIMANA YANG DIARAHKAN PEGAWAI PENGUASA.

JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
H PERUNTUKAN SEMENTARA
H.1 SEJUMLAH WANG UNTUK KERJA-KERJA PENGALIHAN/KERJA- PUKAL - 30,000.00

KERJA PEMBAIKAN UTILITI YANG ROSAK ATAU APA-APA
BINAAN UTILITI AWAM YANG TERJEJAS SEMASA KERJA-
KERJA DIJALANKAN. (BAYARAN TERTAKLUK PADA KERJA
SEBENAR DI TAPAK)

JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)
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