
KERJA MENAIKTARAF PERPARITAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN JALAN NAKHODA, TAMAN UNGKU TUN
AMINAH, JOHOR BAHRU, JOHOR

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL. BAHAGIAN MUKA SURAT JUMLAH (RM)

1 KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) 2/11

2 PENYEDIAAN TAPAK 3/11

3 PEMBINAAN LONGKANG (KUANTITI PROVISIONAL) 4/11

4 LURANG (SUMP) 5/11

5 SCUPPER DRAIN (KUANTITI PROVISIONAL) 6/11

6 SUSUR JALAN (KERB) (KUANTITI PROVISIONAL) 7/11

7 KERJA JALAN (KUANTITI PROVISIONAL) 8/11

8 TANAM RUMPUT (KUANTITI PROVISIONAL) 9/11

9 HANDRAILING 10/11

10 PERUNTUKAN SEMENTARA 11/11

JUMLAH KESELURUHAN

MBIP/S/115/2025

1/11



BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

A KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)

Sejumlah wang bagi kerja-kerja permulaan termasuk pematuhan
kepada syarat-syarat sebutharga dan perkara berikut:-

A.1 POLISI INSURAN KERJA (ALL RISK). PUKAL -

A.2 POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION) PUKAL -

A.3 MENYEDIAKAN DAN MELETAK PAPAN TANDA AMARAN
KESELAMATAN DI ATAS JALAN RAYA DENGAN SECUKUPNYA
SEMASA KERJA DIJALANKAN SEPERTI BERIKUT:

A.3.1 A) KON KESELAMATAN NOS 10

A.3.2 B) PAPAN TANDA AWAS NOS 2

A.3.3 C) PAPAN TANDA LENCONGAN DI HADAPAN NOS 1

A.3.4 D) PAPAN TANDA KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN NOS 2

A.4 MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN LAPORAN KEMAJUAN
KERJA DALAM BENTUK SOFT COPY (PEMICU KILAT ATAU CD)
DAN HARD COPY (2 SALINAN) YANG MENGANDUNGI
LAPORAN BERGAMBAR KERJA (SEBELUM, SEMASA &
SELEPAS) 4 SUDUT PANDANG YANG SAMA DAN MAKLUMAT
PERANCANGAN KERJA (CPM), AKTIVITI YANG DIJALANKAN,
BILANGAN JENTERA, PEKERJA, KEADAAN CUACA,
KELULUSAN PENGESAHAN BAHAN (BORANG RFI), PELAWAT
DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KELULUSAN.

PUKAL -

A.5 MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ
DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN SEPERTIMANA PERINCIAN
LUKISAN PELAN PIAWAI. (MBIP/JK/BS/STD/402SIGNPROJEK)

NOS 1

A.6 MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK BINA MENGIKUT
PIAWAIAN MAJLIS DAN MEMASTIKAN DISELENGGARA SERTA
DIKEMASKINI DENGAN LENGKAP SEPERTI REKOD CUACA,
BILANGAN PEKERJA, JENTERA, PENERIMAAN BAHAN,
KEMAJUAN KERJA, PENGUJIAN DAN SEBAGAINYA
SEPANJANG TEMPOHKON TRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN
LENGKAP SELEPAS SIAP PEMBINAAN.

PUKAL -

A.7 MENYEDIAKAN 'JADUAL PERANCANGAN KERJA' (CPM
KESELURUHAN DAN ARAHAN KERJA) DENGAN
MENGGUNAKAN PERISIAN YANG DILULUSKAN OLEH
PEGAWAI PENGUASA.

PUKAL -
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

B PENYEDIAAN TAPAK

B.1 KERJA MENGOREK, MEROBOH, MEMECAH STRUKTUR
SEDIADA DENGAN MENGGUNAKAN JENTERA YANG SESUAI
TERMASUK MEMBERSIH DAN MENGUTIP SISA BINAAN, SISA
PEPEJAL SERTA UNSUITABLE MATERIALS DI KAWASAN
PEMBINAAN SEMASA DAN SELEPAS SIAP KERJA SERTA
MENGANGKUT DAN MEMBUANG KE TEMPAT PELUPUSAN
SAMPAH SAH YANG DIBENARKAN OLEH PEGAWAI
PENGUASA. SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN
TAPAK PELUPUSAN SEMASA TUNTUTAN BAYARAN UNTUK
TUJUAN PEMBUKTIAN (ANGGARAN PANJANG 300M).

PUKAL -
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

C PEMBINAAN LONGKANG (KUANTITI PROVISIONAL)

C.1 RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/NAKHODA19/2025

KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG U SHAPE DRAIN JENIS
KONKRIT PRATUANG BERTETULANG DENGAN ALIRAN CUACA
KERING (DRY WEATHER FLOW) YANG DISAHKAN OLEH SIRIM
MENGIKUT SEBAGAIMANA UKURAN BERIKUT:

C.1.1 1200MM (W) X 1200MM (H) M 140

C.2 KERJA MEMBINA PENGALAS KONKRIT (LEAN CONCRETE)
50MM TEBAL DENGAN NISBAH BANCUHAN 1:3:6 - 20MM
AGGREGATE.

M3 168

C.3 KERJA MEMBINA TAPAK KONKRIT TETULANG 100MM
TEBAL@BRC A10 YANG DIPADATKAN DENGAN NISBAH
BANCUHAN 1:2:4 - 20MM AGG. DIBANCUH DI TAPAK DENGAN
CONCRETE MIXER ATAU READY MIXED GRED 20 TERMASUK
KOTAK BENTUK YANG DIPERLUKAN.

M3 17

C.4 KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN "R.C. INSITU CAPPING
BEAM" DENGAN KONKRIT GRED 20 BERTETULANG PADA
ARAS YANG DITENTUKAN TERMASUK STARTER BAR DAN
KOTAK BENTUK YANG DIPERLUKAN SEBAGAIMANA UKURAN
BERIKUT:

C.4.1 300MM (H) X 125MM (THK) X 1000MM (L) NOS 140
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

D LURANG (SUMP)

D.1 RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/NAKHODA19/2025

KERJA-KERJA MEMBINA 250MM TEBAL LURANG (SUMP)
DARIPADA KONKRIT GRED 30 BERTETULANG BERSERTA "R.C.
STRUT" TERMASUK 150MM TEBAL TAPAK KONKRIT GRED 20
LENGKAP DENGAN 2 LAPIS BRC A10 SERTA 50MM TEBAL
LEAN CONCRETE GRED 15 DAN 100MM TEBAL HARDCORE
YANG DIPADATKAN.

D.1.1 S4 NOS 2

D.1.2 DCP02 NOS 1
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

E SCUPPER DRAIN (KUANTITI PROVISIONAL)

E.1 KERJA MEMBINA PAPAK KONKRIT BERTETULANG 100MM
TEBAL X 750MM LEBAR DENGAN 1 LAPISAN BRC A8 DENGAN
NISBAH BANCUHAN 1:2:4 - 20MM AGG DIBANCUH DI TAPAK
DENGAN CONCRETE MIXER ATAU READY MIXED CONCRETE
TERMASUK 50MM LEAN CONCRETE SERTA KOTAK BENTUK
YANG DIPERLUKAN.

M3 3

E.2 KERJA MEMBINA 115MM TEBAL TEMBOK BATU BATA JENIS
TANAH LIAT (CLAY BRICK) DIIKAT DENGAN SIMEN MORTAR
(1:3) TERMASUK MELEPA (1:3) PADA KESELURUHAN
PERMUKAAN YANG TERDEDAH SERTA MENGEMAS SEJATI
PERMUKAAN TANAH KE PARAS TEMBOK.

M2 24
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

F SUSUR JALAN (KERB) (KUANTITI PROVISIONAL)

F.1 KERJA BEKAL DAN PASANG SUSUR JALAN (ROAD KERB)
JENIS PRE CAST YANG DILULUSKAN BERUKURAN 150MM X
300MM TINGGI DENGAN SATU PERMUKAAN CONDONG DAN
PNJANG TERMASUK PENYEDIAAN TAPAK KONKRIT ASAS DAN
DIPERKUKUHKAN DI HADAPAN DAN BELAKANG KERB.

M 160

F.2 KERJA MEMBERSIH SERTA MENGECAT SUSUR JALAN (ROAD
KERB) DI KESELURUHAN PERMUKAAN YANG TERDEDAH
DENGAN SATU LAPISAN SEALER DAN DUA LAPISAN CAT
HITAM DAN PUTIH DARI JENIS RINTANGAN CUACA YANG
DILULUSKAN.

M 160
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G KERJA JALAN (KUANTITI PROVISIONAL)

G.1 MEMBEKAL DAN MENGHAMPAR 50MM TEBAL LAPISAN HAUS
ASPHALTIC CONCRETE WEARING COURSE
(ACWC14) TERMASUK LAPISAN BITUMEN CECAIR (TACT
COAT) DISEMBUR PADA KADAR 2 LITER/M2 DAN DIMAMPAT
HINGGA RATA DENGAN JENTERA PEMADAT.

M2 1000
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

H TANAM RUMPUT (KUANTITI PROVISIONAL)

H.1 KERJA BEKAL, TAMBAK DAN HAMPAR TANAH CAMPURAN
BAJA ORGANIK (TOP SOIL) YANG DILULUSKAN 50MM TEBAL
TERMASUK KERJA MERATAKAN PERMUKAAN.

M2 750

H.2 KERJA BEKAL DAN TANAM RUMPUT JENIS 'COW GRASS'
BERUKURAN TIDAK KURANG 225MM X 225MM SEKEPING.
RUMPUT HENDAKLAH DISIRAM SEHINGGA KE PERINGKAT
YANG MEMUASKAN DAN SEMUA RUMPUT YANG MATI ATAU
JENIS YANG TIDAK DIKEHENDAKI DIKELUARKAN DAN DIGANTI
SEBELUM PENYERAHAN.

M2 750
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

I HANDRAILING

I.1 RUJ. PELAN: MBIP/JK/BS/402/NAKHODA19/2025

KERJA BEKAL DAN PASANG SUSUR TANGAN (HANDRAIL)
DARI JENIS BAHAN GALVANISED IRON TERMASUK 150MM
DIAMETER CONCRETE HUME PIPE WITH PAINT FINISH
(WHITE) SERTA TAPAK ASAS DAN LAIN-LAIN KELENGKAPAN
YANG DIPERLUKAN.

M 140
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

J PERUNTUKAN SEMENTARA

J.1 SEJUMLAH WANG UNTUK KERJA-KERJA PEMBAIKAN
LONGKANG / APA-APA BINAAN AWAM (UTILITI) YANG
TERJEJAS SEMASA KERJA-KERJA DIJALANKAN. (BAYARAN
TERTAKLUK PADA KERJA SEBENAR DI TAPAK)

PUKAL - 15,000.00
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