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BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

KERJA AWALAN

Al

POLISI INSURANS 'CONTRACTOR ALL RISK'

PUKAL

A2

POLISI INSURANS 'WORKMEN'S COMPENSATION'

PUKAL

A3

AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (SOCSO)

PUKAL

A4

MELANTIK DAN MENYELIA DALAM TEMPOH DUA (2) MINGGU
DARI TARIKH MILIK TAPAK BINA SATU (1) ORANG ATAU LEBIH
PENYELIA TAPAK DENGAN TESTIMONI KOMPETENSI,
BERKELAYAKAN DAN MEMPUNYAI PENGALAMAN DAN
DITEMPATKAN SECARA KEKAL SEPANJANG TEMPOH
KONTRAK SERTA BERTANGGUNGJAWAB MENUNAIKAN
OBLIGASI KONTRAK BAGI PIHAK KONTRAKTOR DI TAPAK BINA
UNTUK PENYELIAAN, PROGRAM KERJA, KUALITI, BAHAN,
PENGESAHAN SIAP, TUNTUTAN PEMBAYARAN INTERIM,
TEMPOH KECACATAN DAN LAIN-LAIN PERKARA BERKAITAN
DENGAN KELULUSAN.

NOS

24

A5

MEMBEKAL DAN SEDIA BAJU SERAGAM UNTUK PEKERJA
YANG DITULIS DENGAN PERKATAAN 'KONTRAKTOR
SELENGGARA KOLAM TADAHAN MBIP' BERWARNA BIRU
SEPANJANG TEMPOH KONTRAK.

NOS

20

A.6

MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN LAPORAN KEMAJUAN
KERJA PADA SETIAP BULAN DALAM BENTUK SOFT COPY
(PEMICU KILAT ATAU CD) DAN HARD COPY (2 SALINAN) YANG
MENGANDUNGI LAPORAN BERGAMBAR KERJA (SEBELUM,
SEMASA & SELEPAS) 4 SUDUT PANDANG YANG SAMA DAN
MAKLUMAT PERANCANGAN KERJA (CPM), AKTIVITI YANG
DIJALANKAN, BILANGAN JENTERA, PEKERJA, KEADAAN
CUACA, KELULUSAN PENGESAHAN BAHAN (BORANG RFI),
PELAWAT DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
KELULUSAN.

NOS

24

A7

MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PROJEK
TERMASUK SELENGGARA DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG
DILULUSKAN SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN PADA
SETIAP KOLAM TADAHAN DAN MEMBUKA SEMULA SETELAH
KONTRAK TAMAT.

NOS

A8

MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA ASET KOLAM
SERTA AMARAN KESELAMATAN DAN PENCEROBOHAN
KOLAM TADAHAN MBIP DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG
DILULUSKAN SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN PADA
SETIAP KOLAM TADAHAN.

NOS

A9

PENYEDIAAN PAPANTANDA AMARAN KERJA : AWAS ! KERJA-
KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN DENGAN SAIZ DAN
BUTIRAN SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN (2NOS) SERTA
KON KESELAMATAN (5NOS) SEPANJANG TEMPOH KONTRAK.

PUKAL

DOKUMEN KONTRAK HARD COVER' TERMASUK PENYEDIAAN
SEBANYAK 5 SALINAN TERMASUK STAMPING.

PUKAL

PAPAN TANDA AMARAN
(RUJUK PELAN PIAWAIAN : JK/(STD)PAPANTANDAAMARAN/KT/1)

BEKAL DAN PASANG PAPAN TANDA AMARAN KOLAM TADAHAN DENGAN SAIZ
DAN BUTIRAN SEPERTIMANA LAMPIRAN PADA PELAN PIAWAIAN

All1l

A) SIGNBOARD A

NOS

Al11.2

B) WARNING SIGN A

NOS

A11.3

C) SIGNBOARD B

NOS

All.4

D) SIGNBOARD C

NOS

A.11.5

E) WARNING SIGN B

NOS

A.12

MENYEDIAKAN 'JADUAL PERANCANGAN KERJA' (CPM)
DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN YANG DILULUSKAN OLEH
PEGAWAI PENGUASA.

PUKAL

JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
B KERJA MEMOTONG RUMPUT
B.1 KEKERAPAN KERJA PEMOTONGAN RUMPUT DAN

PEMBERSIHAN PADA SETIAP PUSINGAN 8HB-24HB SETIAP

BULAN :-

POTONG RUMPUT TIDAK MELEBIHI 50MM TINGGI DARI ARAS TANAH

TERMASUK MENCABUT RUMPUT YANG TIDAK SESUAI DIDALAM REZAB

KOLAM TADAHAN DAN 3 METER DILUAR HAD SEMPADAN REZAB KOLAM

TADAHAN SEKELILINGNYA. MEMBERSIHKAN SISA PEMOTONGAN RUMPUT

DAN MENGUTIP SERTA MENGUMPUL MENGIKUT TATACARA YANG

DITETAPKAN TERMASUK KOS JENTERA DAN PERALATAN.
B.1.1 JALAN PELEPAS 4/6, I-PARC (A)
B.1.1.1 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 3596
B.1.2 JALAN PELEPAS 4/6, I-PARC (B)
B.1.2.1 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 3542
B.1.3 JALAN PELEPAS 4/3, I-PARC
B.1.3.1 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 4589
B.1.4 JALAN SILC 4/4, SILC3
B.1.4.1 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 16525
B.1.5 JALAN SILC 3/3, SILC3
B.1.5.1 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 27420
B.1.6 JALAN PRIMA 2, TAMAN NUSANTARA PRIMA
B.1.6.1 | DASAR KOLAM TADAHAN M2 2636
B.1.6.2 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 4028
B.1.7 PERSIARAN BAYU ANGKASA, TAMAN NUSA BAYU
B.1.7.1 | DASAR KOLAM TADAHAN M2 447
B.1.7.2 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 1376
B.1.8 LINGKARAN BAYU ANGKASA, TAMAN NUSA BAYU
B.1.8.1 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 13402
B.1.9 JALAN JURAGAN, TAMAN DESA PAYA MENGKUANG
B.1.9.1 | DASAR KOLAM TADAHAN M2 3942
B.1.9.2 | BAHU DAN TEBING KOLAM TADAHAN M2 4633

JUMLAH SEBULAN (BIL B)

JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 24 BULAN (JUMLAH BIL B X 24)
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BIL. KETERANGAN UNIT | KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
C PEMBERSIHAN DASAR KOLAM
C.1 | KEKERAPAN KERJA PEMBERSIHAN DASAR KOLAM TADAHAN
MENGIKUT TATACARA YANG DITETAPKAN ADALAH SATU
TAHUN (1) KALI.
KERJA-KERJA MENGGALI DAN MENGOREK 'UNSUITABLE MATERIAL' DASAR
KOLAM TADAHAN TIDAK MELEBIHI KE DALAMAN 1 METER DENGAN
MENGGUNAKAN JENTERA JENIS 'AMPHIBIOUS EXCAVATOR' DAN 'LONG ARM
EXCAVATOR' TERMASUK KERJA MERAPI, BAIKPULIH TEBING CERUN KOLAM
TADAHAN SEHINGGA MENCAPAI ARAS PLATFORM YANG DICADANGKAN
JUGA MENYEDIAKAN PENGANGKUTAN UNTUK MENGANGKAT SISA KOREKAN
KELUAR DARI TAPAK PELUPUSAN YANG DIBENARKAN MENGIKUT ARAHAN
PEGAWAI PENGUASA.
C.1.1 | JALAN SILC 4/4, SILC3
C.1.1.1 | ANGGARAN KELUASAN DASAR (4,536M2) M2 4536
C.1.2 | JALAN SILC 3/3, SILC3
C.1.2.1 | ANGGARAN KELUASAN DASAR (8,167M2) M2 8167
C.1.3 | LINGKARAN BAYU ANGKASA, TAMAN NUSA BAYU
C.1.3.1| ANGGARAN KELUASAN DASAR (13,402M2) M2 13402
C.1.4 | JALAN PELEPAS 4/6, I-PARC (A)
C.1.4.1| ANGGARAN KELUASAN DASAR (5,452M2) M2 5452
C.1.5 | JALAN PELEPAS 4/6, I-PARC (B)
C.1.5.1 | ANGGARAN KELUASAN DASAR (5,389M2) M2 5389
C.1.6 | JALAN PELEPAS 4/3, I-PARC
C.1.6.1 | ANGGARAN KELUASAN DASAR (4,857M2) M2 4857

JUMLAH SEBULAN (BIL C)

JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 2 BULAN (JUMLAH BIL C X 2)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
D PEMBERSIHAN SAMPAH SARAP
D.1 KEKERAPAN KERJA ADALAH SATU (1) KALI PADA SETIAP
PUSINGAN 8-24HB SETIAP BULAN
KERJA KUTIP, SAPU DAN BERSIH SEGALA SAMPAH SARAP, SISA RUMPUT,
KAYU, BEKAS PLASTIK, TUMBUHAN, KOTORAN, PASIR, LUMPUR KELODAK,
DAN MENDAPAN TANAH DENGAN PERALATAN YANG SESUAI DI DALAM
KAWASAN DAN 3 METER LUAR HAD REZAB SEMPADAN SEKELILINGNYA
SERTA KUMPUL MENGIKUT TATACARA YANG DITETAPKAN DENGAN
SEMPURNA.
D.1.1 | JALAN PELEPAS 4/6 (A)
D.1.1.1 | ANGGARAN KELUASAN (3,596M2) M2 3596
D.1.2 | JALAN PELEPAS 4/6 (B)
D.1.2.1 ] ANGGARAN KELUASAN (3,542M2) M2 3542
D.1.3 | JALAN PELEPAS 4/3
D.1.3.1 | ANGGARAN KELUASAN (4,589M2) M2 4589
D.1.4 | JALAN SILC 4/4, SILC3
D.1.4.1 | ANGGARAN KELUASAN (16,525M2) M2 16525
D.1.5 | JALANSILC 3/3, SILC3
D.1.5.1 | ANGGARAN KELUASAN (27,420M2) M2 27420
D.1.6 | JALAN PRIMA 2, TAMAN NUSANTARA PRIMA
D.1.6.1 | ANGGARAN KELUASAN (6,664M2) M2 6664
D.1.7 | PERSIARAN BAYU ANGKASA, TAMAN NUSA BAYU
D.1.7.1 ] ANGGARAN KELUASAN (1,823M2) M2 1823
D.1.8 | LINGKARAN BAYU ANGKASA, TAMAN NUSA BAYU
D.1.8.1 | ANGGARAN KELUASAN (13,402M2) M2 13402
D.1.9 | JALAN JURAGAN, TAMAN DESA PAYA MENGKUANG
D.1.9.1 | ANGGARAN KELUASAN (8,575M2) M2 8575

JUMLAH SEBULAN (BIL D)

JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 24 BULAN (JUMLAH BIL D X 24)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
E PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SISA
E.1l KERJA MEMBUANG SEGALA SISA BAHAN BUANGAN YANG PUKAL -
TELAH DIKUMPULKAN DI DALAM RORO BIN YANG
DIBENARKAN DAN MENGANGKUT KELUAR KE TEMPAT
PELUPUSAN SAMPAH SAH YANG DIBENARKAN OLEH
PEGAWAI PENGUASA. (SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL
PEMBAYARAN BERSAMA TUNTUTAN BAYARAN INTERIM PADA
SETIAP BULAN).
E.l1 NOTA:

1. PELAKSANAAN KERJA HENDAKLAH DILAKUKAN SETELAH ARAHAN
KERJA DIKELUARKAN SECARA BERTULIS.

2. KERJA HENDAKLAH DIMULAKAN DAN DISIAPKAN SEBAGAIMANA
JADUAL : 8 - 24 HARIBULAN.

3. SEGALA PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN KERJA HENDAKLAH
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA BORANG PERMOHONAN
PEMERIKSAAN / PENGUJIAN / BAHAN / MOCK - UP (RFI) MBIP.

4. RESIT PEMBUKTIAN PELUPUSAN SISA BAHAN / SAMPAH KE
TEMPAT PELUPUSAN SAMPAH SAH YANG DIBENARKAN
HENDAKLAH DIKEMUKAKAN PADA SETIAP KALI TUNTUTAN INTERIM
DIBUAT.

5. PIHAK MAJLIS BERHAK MEMOTONG BAYARAN SEKIRANYA KERJA-
KERJA YANG DILAKSANAKAN TIDAK MEMENUHI PIAWAIAN DAN
MUTU KERJA YANG DITETAPKAN.

JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)
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