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1.   Pemborong adalah dinasihatkan supaya  melawat dan meninjau lokasi di dalam pakej yang telah dinyatakan sebelum memasuki tawaran
sebutharga.  
2. Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa pembinaan dijalankan.
3. Pemborong harus menghargakan sesuatu sebutharga sepenuhnya mengikut setiap equipment atau item mengikut sebagaimana pihak
pembekal dan merujuk kepada spesifikasi atau huraian kerja serta nama alatan dalam rIngkasan sebutharga.

BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

A KERJA-KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)

A.1 SEJUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PERMULAAN
TERMASUK PEMATUHAN SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA DAN
PERKARA BERIKUT:

A.1.1 KEPERLUAN DI DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203
(SEMAKAN 10/83)

A.1.1.1 MENYEDIAKAN POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S
COMPENSATION)

L/SUMP -

A.1.1.2 MENYEDIAKAN POLISI INSURANS TANGGUNGAN AWAM (P.L)
DAN INSURANS KERJA (ALL RISK).

L/SUMP -

A.1.1.3 INSURANS KERJA L/SUMP -

A.2 BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK SEMENTARA. L/SUMP -

A.3 MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO PERLAKSANA KERJA, GAMBAR
2 X SALINAN 3R CUCI DAN BERTARIKH PADA GAMBAR
(SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS PROJEK DISIAPKAN)
DENGAN KUALITI RESOLUSI SEKURANG-KURANGNYA 4M
PIXEL SETIAP GAMBAR-GAMBAR "PROGRESS" SETIAP ITEM DI
TAPAK.

L/SUMP -

A.4 MENGADAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN
KESELAMATAN DENGAN BILANGAN YANG SECUKUPNYA
SEPERTI (AWAS, KERJA-KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN
DAN LAIN-LAIN) SEMASA KERJA DIJALANKAN.

L/SUMP -

A.5 DOKUMEN KONTRAK 'HARD COVER' TERMASUK PENYEDIAAN
5 SET TERMASUK STAMPING.

L/SUMP -

A.6 MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ
DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA
SEPERTIMANA PERINCIAN LUKISAN STANDARD MBIP.

L/SUMP -

A.7 JADUAL KERJA: MERANGKA DAN MENGEMASKINI JADUAL
KERJA MENGGUNAKAN 'MICROSOFT PROJECT' BAGI
MENGHASILKAN 'CRITICAL PATH METHOD' (CPM) DAN 'WORK
BREAKDOWN STRUCTURE' (WBS) DSB. OLEH PERANCANG
TERMASUK MENYEDIAKAN SATU PERISIAN 'MICROSOFT
PROJECT' (VERSI TERKINI) ATAU YANG SETARA
SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

L/SUMP -

A.8 SAMPEL-SAMPEL BAHAN ATAU KETUKANGAN L/SUMP -

A.9 MENDAPATKAN COP PESURUHJAYA SUMPAH BERLESEN
PADA SETIAP SALINAN MUKA SURAT YANG DIPERLUKAN
MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

L/SUMP -

A.10 MENYEDIAKAN SALINAN LAPORAN PROJEK BULANAN DALAM
2 SET SALINAN YANG TERDIRI DARIPADA LAPORAN
KEMAJUAN DAN LAPORAN KAWALAN KUALITI. KESEMUA
LAPORAN PERLU DITUKAR/DIIMBAS KEPADA SALINAN
DIGITAL (FORMAT PDF ATAU SETARA DAN DISIMPAN DALAM
CD) DAN DISERTAKAN BERSAMA SETIAP SET LAPORAN
PROJEK TERMASUK KOMPILASI BERGAMBAR SEPERTI:

> GAMBAR KEMAJUAN ATAS TANAH DENGAN MENGGUNAKAN
KAMERA DIGITAL.

> GAMBAR KEMAJUAN ATAS UDARA DENGAN MENGGUNAKAN
DRONE ATAU 'UNMANNED AERIAL VEHICLE / UAV'

L/SUMP 18
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

A.11 KERJA-KERJA PEMETAAN DAN 'PEG-OUT' TAPAK.

MELANTIK JURUUKUR YANG BERTAULIAH UNTUK
MELAKSANAKAN PELAN-PELAN KERJA UKUR BAGI KEADAAN
SEBELUM (OGL) DENGAN MENGAMBIL KIRA SEMUA BUTIRAN
DI TAPAK SEPERTI PAGAR, LONGKANG, OUTLET, INLET,
SUMP, DAN SEBAGAINYA DI TAPAK DALAM BENTUK
'HARCOPY' DAN 'SOFTCOPY'. PELAN 'HARDOPY' PERLU
DIKEMUKAKAN DALAM BENTUK 1 SET FORMAT A1
MERANGKUMI PELAN 'LAY OUT', DAN 'CROSS SECTIONS' /
KERATAN RENTAS (DENGAN SELA 5 METER). PERKADARAN
HARGA INI MERANGKUMI PENGHANTARAN PELAN
PENANDAAN PERSEMPADANAN RIZAB DAN PENANDAAN
STRUKTUR YANG BERADA DALAM SEMPADAN RIZAB
SEBAGAIMANA ARAHAN A.L DAN KELULUSAN P.P. 

ANGGARAN LUAS KAWASAN: 35,000M2

NOTA:

> PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENDAPATKAN KELULUSAN
LANTIKAN PERUNDING TERDAHULU DARIPADA P.P ATAU
WAKIL P.P SEBELUM MELANTIK PERUNDING KEJURUTERAAN
DAN STRUKTUR. 

> KERJA-KERJA PENGUKURAN DAN CERAP DATA
HIDROGRAFI (MENGUKUR DAN CIRI FIZIKAL BADAN AIR DAN
KAWASAN DARATAN BERSEBELAHAN DENGAN BADAN AIR)
DENGAN MENGGUNAKAN GARISAN KONTUR DALAM PETA
MODEN DAN MESTILAH MEMPUNYAI GARISAN LINTANG DAN
GARISAN BUJUR DAN TITIK PERTEMUKAN YANG
MENGHASILKAN KOORDINAT

> MEMBUAT KERJA-KERJA PENGUKURAN DAN TOPOGRAFI
(KEADAAN MUKA BUMI) DENGAN MENGGUNAKAN GARISAN
KONTUR DALAM PETA MODEN DAN MESTILAH MEMPUNYAI
GARISAN LINTANG DAN GARISAN BUJUR DAN TITIK
PERTEMUKAN YANG MENGHASILKAN KOORDINAT.

> MEMBUAT KERJA-KERJA PENGUKURAN DAN PEMETAAN
UTILITI, KEMUDAHAN, LALUAN PEJALAN KAKI, PERABUT
TAMAN DLL YANG BERKAITAN. KERJA-KERJA MERANGKUMI
ALIRAN PAIP DAN SEBARANG KABEL YANG TERTIMBUS DI
DALAM TANAH DENGAN  GPR DAN EML

> MENGUMPUL DATA UTILITI DAN YANG BERKAITAN
TERMASUK BERHUBUNG DENGAN PIHAK BERKUASA YANG
LAIN SEPERTI SAJ, TNB, TM, TELEKOM DAN SEBAGAINYA 

> PIHAK JURUUKUR PERLU MENANDAKAN SEMPADAN REZAB

> PIHAK JURUUKUR PERLU MENCERAP INVENTORI
STRUKTUR DI DALAM KAWASAN YANG TERLIBAT

> KESEMUA LUKISAN PERLU MENDAPATKAN KELULUSAN
DARIPADA JURUUKUR YANG BERTAULIAH

> PELAN KERJA UKUR KEADAAN SEBELUM (OGL) YANG
TELAH DISAHKAN PERLU DISERAHKAN KEPADA PIHAK
KONTRAKTOR UNTUK PENGHASILAN 'SHOP DRAWING'. 

> SELEPAS 'SHOP DRAWING' YANG TELAH DISAHKAN OLEH
PIHAK P.P / MAJLIS, PIHAK JURUUKUR PERLU MENGHASILKAN
PENANDAAN ARAS BAHARU (PEGGING PLAN) SEBELUM
MENJALANKAN KERJA-KERJA DI TAPAK. LUKISAN TERSEBUT
PERLU DISAHKAN DAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK MAJLIS
SEBAGAIMANA ARAHAN A.L DAN P.P.

> PENANDAAN KEDUDUKAN YANG TEPAT BAGI KEDUDUKAN
SETIAP STRUKTUR KEJUR SEBELUM KERJA-KERJA
PEMBINAAN DI TAPAK DILAKSANAKAN. 

> PENGIRAAN KUANTITI BAGI KERJA-KERJA 'CUT AND FILL'
TANAH YANG BAHARU DAN PENGIRAAN TERSEBUT PERLU
MENDAPAT KELULUSAN PIHAK JURUUKUR BERTAULIAH DAN
PERLU DISERAHKAN KEPADA PIHAK MAJLIS SEBAGAIMANA
ARAHAN P.P

L/SUMP -
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

A.12 KERJA-KERJA PENYEDIAAN LAPORAN HIDROLOGI DAN
HIDRAULIK

MELANTIK JURUTERA YANG BERTAULIAH DAN BERDAFTAR
DENGAN LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA BAGI KERJA-KERJA
PENYEDIAAN LAPORAN DAN PENGIRAAN HIDROLOGI DAN
HIDRAULIK SEBAGAIMANA KELULUSAN P.P. 

L/SUMP -

A.13 PERMOHONANAN KELULUSAN PEMBINAAN JAMBATAN

MENYEDIAKAN DOKUMEN-DOKUMEN BAGI PERMOHONAN
PEMBINAAN JAMBATAN, PEMBETUNG DAN LINTASAN
MELINTASI SUNGAI ATAU PARIT KEPADA JABATAN
PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI (JPS) DAN DIPANJANGKAN
KEPADA PEJABAT JPS DAERAH. 

NOTA:

> PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENYEDIAKAN BUTIR-BUTIR
JAMBATAN YANG MERANGKUMI PELAN TOPO, PELAN TAPAK,
DAN PELAN KERATAN BUJUR DAN KERATAN LINTANG.

> PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENYEDIAKAN PELAN
SUSUNAN ATUR JAMBATAN ATAU LINTASAN YANG
MERANKUMI NILAI 'SOFFIT LEVEL' DAN PANJANG RENTANG
JAMBATAN. 

> PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENYEDIAKAN LAPORAN DAN
PENGIRAAN HIDROLOGI DAN HIDRAULIK

L/SUMP -

A.14 KERJA-KERJA PENYEDIAAN LAPORAN EIA

MELANTIK KONSULTAN BAGI 'ENVIRONMENTAL IMPACT
ASSESSMENT' (EIA) YANG BERTAULIAH BAGI KERJA-KERJA
MENILAI IMPAK TERHADAP KEADAAN PERSEKITARAN
SEBAGAIMANA DIGAZET DALAM 'ENVIRONMENTAL IMPACT
ASSESMENT GUIDELINE IN MALAYSIA' OLEH JABATAN ALAM
SEKITAR SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

NOTA:

> LAPORAN EIA INI MERUPAKAN SATU KEPERLUAN
PERMOHONAN KELULUSAN PROJEK YANG DIGAZETKAN
OLEH PIHAK JPS 

> LAPORAN EIA INI PERLU MENDAPATKAN KELULUSAN
DARIPADA JABATAN ALAM SEKITAR

L/SUMP -
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

A.15 KERJA-KERJA STRUKTUR DAN SIVIL

MELANTIK SATU PERUNDING YANG BERTAULIAH BAGI
PERKHIDMATAN PERUNDING KEJURUTERAAN AWAM DAN
STRUKTUR BAGI PROJEK MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN
DAN PEMBINAAN PINTASAN JAMBATAN, TAMAN IMPIAN EMAS
SEHINGGA JALAN SHAH BANDAR, TAMAN UNGKU TUN
AMINAH

> PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENDAPATKAN KELULUSAN
LANTIKAN PERUNDING TERDAHULU DARIPADA P.P ATAU
WAKIL P.P SEBELUM MELANTIK PERUNDING KEJURUTERAAN
DAN STRUKTUR. 

> PIHAK KONTRAKTOR PERLU MELAKSANAKAN LAWATAN
TAPAK BERSAMA-SAMA DENGAN WAKIL PIHAK MBIP DAN
PERUNDING SEBELUM MELAKSANAKAN KERJA-KERJA DI
TAPAK.  

> PERUNDING PERLU MENGHANTAR SATU SET SALINAN
LUKISAN KEJURUTERAAN YANG TELAH DISAHKAN DALAM
BENTUK 'PRINTED' BERSAIZ A1 1 SALINAN DAN A3 3 SALINAN
KEPADA PIHAK MBIP SEBELUM KERJA-KERJA DIA TAPAK
DILAKSANAKAN. 

> MENYEDIAKAN LUKISAN 'SHOP DRAWING' YANG DISAHKAN,
PELAN ATAU LUKISAN TERPERINCI DALAM BENTUK
'SOFTCOPY' DAN 'HARDCOPY' PERLU DIKEMUKAKAN DALAM 1
SET FORMAT A1 DAN A3 YANG DISAHKAN OLEH JURUTERA
PROFESIONAL

> MENYEDIAKAN LUKISAN 'AS-BUILT DRAWING' YANG
DISAHKAN, PELAN ATAU LUKISAN TERPERINCI DALAM
BENTUK 'SOFTCOPY' DAN 'HARDCOPY' PERLU DIKEMUKAKAN
DALAM 1 SET FORMAT A1 DAN A3 YANG DISAHKAN  OLEH
JURUTERA PROFESIONAL

L/SUMP -

A.16 KERJA-KERJA MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

MELANTIK SATU PERUNDING YANG BERTAULIAH BAGI
PERKHIDMATAN PERUNDING KEJURUTERAAN MEKANINAL
DAN ELEKTRIKAL BAGI PROJEK MENAIKTARAF TAMAN
PERMAINAN DAN PEMBINAAN PINTASAN JAMBATAN, TAMAN
IMPIAN EMAS SEHINGGA JALAN SHAH BANDAR, TAMAN
UNGKU TUN AMINAH

> PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENDAPATKAN KELULUSAN
LANTIKAN PERUNDING TERDAHULU DARIPADA P.P ATAU
WAKIL P.P SEBELUM MELANTIK PERUNDING KEJURUTERAAN
DAN STRUKTUR. 

> PIHAK KONTRAKTOR PERLU MELAKSANAKAN LAWATAN
TAPAK BERSAMA-SAMA DENGAN WAKIL PIHAK MBIP DAN
PERUNDING SEBELUM MELAKSANAKAN KERJA-KERJA DI
TAPAK.  

> PERUNDING PERLU MENGHANTAR SATU SET SALINAN
LUKISAN KEJURUTERAAN YANG TELAH DISAHKAN DALAM
BENTUK 'PRINTED' BERSAIZ A1 1 SALINAN DAN A3 3 SALINAN
KEPADA PIHAK MBIP SEBELUM KERJA-KERJA DIA TAPAK
DILAKSANAKAN. 

> MENYEDIAKAN LUKISAN 'SHOP DRAWING' YANG DISAHKAN,
PELAN ATAU LUKISAN TERPERINCI DALAM BENTUK
'SOFTCOPY' DAN 'HARDCOPY' PERLU DIKEMUKAKAN DALAM 1
SET FORMAT A1 DAN A3 YANG DISAHKAN OLEH JURUTERA
PROFESIONAL

> MENYEDIAKAN LUKISAN 'AS-BUILT DRAWING' YANG
DISAHKAN, PELAN ATAU LUKISAN TERPERINCI DALAM
BENTUK 'SOFTCOPY' DAN 'HARDCOPY' PERLU DIKEMUKAKAN
DALAM 1 SET FORMAT A1 DAN A3 YANG DISAHKAN  OLEH
JURUTERA PROFESIONAL

L/SUMP -

JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

B PENYEDIAAN TAPAK BINA

B.1 KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN DAN PENYEDIAAN
TAPAK

1. SEMUA KERJA-KERJA PEMBERSIHAN SEBAGAIMANA
DI DALAM KONTRAK INI PERLU MENDAPAT ARAHAN
DARIPADA PEGAWAI PENGUASA

2. HARGA-HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBERSIHAN
TERMASUK HARGA MEMBEKAL BURUH, BAHAN,
PERALATAN, MESIN, JENTERA DAN PENGANKUTAN
(JIKA PERLU) DAN PERLU DI BAWA KELUAR. 

3. SISA-SISA PEMBERSIHAN PERLU DIBERSIHKAN DAN
DIBUANG KE TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SWM
YANG DIPERSTUJUI OLEH PIHAK MAJLIS BANDARAYA
ISKANDAR PUTERI (MBIP). SILA KEMUKAKAN RESIT
ASAL PEMBAYARAN PELUPUSAN SWM BERSAMA
TUNTUTAN BAYARAN. 

4. PIHAK KONTRAKTOR PERLU MEMASTIKAN KAWASAN
TAPAK BINA SENTIASA BERSIH, TERATUR DAN
SELAMAT SEPANJANG PROJEK INI DI JALANKAN DI
TAPAK. 

B.1.1 KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN DARIPADA SAMPAH-
SARAP, SEMAK SAMUN, BATU-BATU, KERJA MEMOTONG
RUMPUT, SEMAK DAN LALANG, BENDA-BENDA YANG BOLEH
MENDATANGKAN BAHAYA PADA KANAK-KANAK, TANAMAN
ATAU KEBUN HARAM, POKOK, TUNGGUL KAYU TERMASUK
DENGAN AKAR KAYU, STRUKTUR BINAAN HARAM DAN
SEBAGAINYA MESTI DIBERSIHKAN MENGIKUT SEBAGAIMANA
ARAHAN PEGAWAI PENGUASA. >< ANGGARAN LUAS
KAWASAN: 35,000M2

L/SUMP -

B.1.2 KERJA-KERJA MENEBANG POKOK DAN MELUPUSKAN AKAR

B.1.2.1 MENEBANG DAN MELUPUSKAN POKOK YANG BERUKUR LILIT
KURANG 2.0 METER.

NOS 88

B.2 KEHENDAK-KEHENDAK S.O

B.2.1 2.1 KEMUDAHAN PEMBINAAN

>SEMUA KADAR HARGA ADALAH TERMASUK DENGAN
PERUNTUKAN-PERUTUKAN SEPERTI PEMBEKALAN AIR DAN
ELEKTRIK 

B.2.1.1 PEMBINAAN DAN PEMBUKAAN PEJABAT SEMENTARA
SEBAGAIMANA SPESIFIKASI

>DARI JENIS YANG BOLEH DIPINDAHKAN (BARU) DENGAN
KELUASAN LANTAI 86.4M2 (KONTENA)

L/SUMP -

B.2.1.2 PENYELENGGARAAN PEJABAT BULAN 18

B.2.2 KEHENDAK PROJEK

B.2.2.1 QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL (QA/QC)

> MELANTIK QA/QC BERTAULIAH BAGI PENYEDIAAN PELAN
TINDAKAN SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

MAN-
MTH

18

B.2.2.2 'CLERK OF WORK' (COW)

> MELANTIK COW BAGI PENYEDIAAN PELAN TINDAKAN
SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

MAN-
MTH

18

B.3 KEHENDAK-KEHENDAK KONTRAKTOR DI TAPAK

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

B.3.1 KEMUDAHAN KONTRAKTOR

SEMUA KADAR HARGA ADALAH TERMASUK
DENGAN PERUNTUKAN-PERUTUKAN
SEPERTI PEMBEKALAN AIR, ELEKTRIK,
ALATAN KEBERSIHAN, DAN OPERASI YANG
BERTERUSAN DAN PENYELENGGARAAN

B.3.1.1 PENYEDIAAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMINDAHAN
PEJABAT SEMENTARA SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

L/SUMP -

B.3.1.2 PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN PEJABAT
SEMENTARA; DIROBOHKAN SELEPAS KERJA-KERJA SELESAI
SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

L/SUMP -

B.3.1.3 PENYEDIAAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMINDAHAN STOR
SEMENTARA SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

L/SUMP -

B.3.2 KERJA-KERJA SEMENTARA DAN LALUAN KELUAR MASUK
SEMENTARA

B.3.2.1 MEMBINA, MENYELENGGARA DAN MENGALIHKAN JALAN
MASUK SEMENTARA; CAJ TETAP SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

L/SUMP -

B.3.2.2 PENGURUSAN TAPAK

MENYEDIAKAN, PENYELENGGARAAN DAN
PENYINGKIRAN PENTADBIRAN PENYELIAAN
DAN BURUH; CAJ TETAP DAN MASA YANG
DITETAPKAN SEBAGAIMANA ARAHAN P.P
(SITE SUPERVISOR)

L/SUMP -

B.3.2.3 MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

MOBILISASI DAN DEMOBILISASI MANA-MANA
LOJI DAN PERALATAN PEMBINAAN; CAJ
TETAP TIDAK TERMASUK KERJA-KERJA
CERUCUK DAN KERJA-KERJA PAKAR BIDANG
LAIN SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

L/SUMP -

B.4 PENGHADANG (HOARDING)

MEMBEKAL DAN MEMASANG PENGHADANG ADALAH
SEBAGAIMANA SPESIFIKASI BERIKUT: 

1. PENGGALIAN 300MM X 300MM 300MM
TAPAK ASAS 

2. 75MM X 35MM X 0.75MM X 2.10M C
CHANNEL TIANG

3. 75MM X 35MM X 0.75MM X 1.80M C
CHANNEL PENYOKONG

4. PENUTUP ADANG SEMENTARA
DENGAN MENGGUNAKAN METAL
DECK G28

5. MEMBEKAL, MEMASANG DAN
MENJAJAR PEMASANGAN PAPAN
ADANG DARI JENIS KEKUDA RINGAN
(LITE WEIGHT TRUSSES) DAN
PENUTUP ADANG MENGGUNAKAN
METAL DECK G28 SERTA KERJA-
KERJA YANG BERKAITAN (SAIZ 6.00M
X 2.10M PINTU PAGAR)

6. PANJANG KESELERUHAN: 810M

 

 

L/SUMP -

JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

C KERJA-KERJA TANAH

C.1 PELUPUSAN TANAH

(KUANTITI PROVISIONAL)

C.1.1 'TOPSOIL' DENGAN KEDALAMAN PURATA 150MM DAN
DILUPUSKAN SEBAGAIMANA KELULUSAN P.P

M2 2800

C.1.2 'TOPSOIL' DENGAN KEDALAMAN PURATA 150MM DAN
TIMBUNAN STOK (STOCKPILE) UNTUK KEGUNAAN SEMULA
SEBAGAI 'TOPSOIL' UNTUK KERJA-KERJA MERUMPUT DAN
KAWASAN TEPI ATAS JALAN.

M2 300

C.2 MENGGALI, MEMUATKAN, MENGANKUT DAN MELUPUSKAN

(KUANTITI PROVISIONAL)

PENGGALIAN DALAM POTONGAN (CUT) TERMASUK
PEMANGKASAN DAN PENYEDIAAN PERMUKAAN
YANG DIGALI DAN PENGANKUTAN DARI SUMBER KE
TEMPAT PELUPUSAN YANG DILULUSKAN

 

 

C.2.1 PEMOTONGAN DAN PELUPUSAN

C.2.1.1 MENGGALI TANAH DAN MELUPUSKAN KE TAPAK PELUPUSAN
KE TAPAK PELUPUSAN YANG TELAH DILULUSKAN
SEBAGAIMANA ARAHAN P.P (DEPTH NOT EXCEEDING 3M)

M3 1000

C.2.2 MERAKATAN, PENGGREDAN DAN PEMADATAN

TAMPALAN (FILLING)

ITEM YANG BERIKUTNYA ADALAH UNTUK PENGISIAN
(FILLING) TERMASUK BAHAN PEMADATAN, UJIAN DAN
PENGESAHAN, DAN PENGISIAN (ADDITIONAL FILLING)
YANG PERLU BAGI MENDAPAN (SETTLEMENT) ATAU
PENEMBUSAN (PENETRATION) KE BAHAN ASAS
YANG BERKENAAN. 
BAHAN PENGISIAN (FILLING) HARUSLAH BEBAS DARI
BAHAN BENDASING SEBAGAIMANA SPESIFIKASI
MENGIKUT PIAWAIAN SPESIFIKASI JKR UNTUK KERJA
JALAN SEKSYEN 2: KERJA TANAH(JKR/SPJ/2020-S2)

C.2.2.1 MENAMBAK

MENGIMPORT DARI SUMBER TANAH YANG TELAH
DILULUSKAN SEBAGAIMANA SPESIFIKASI BAGI
MEMBENTUKKAN TAMBAKAN SEBAGAIMAN KELULUSAN P.P.

M3 15000

C.3 KERJA-KERJA PERLINDUNGAN KEPADA PAIP YANG SEDIA
ADA

(KUANTITI PROVISIONAL)

C.3.1 KERJA-KERJA PERLINDUNGAN KEPADA PAIP SEDIA ADA
PERLU DILAKSANAKAN BAGI MENGELAKKAN KEROSAKAN
PADA PAIP YANG TERDAPAT DI TAPAK SEBAGAIMANA
KELULUSAN P.P DAN ARAHAN PIHAK RANHILL SAJ.

L/SUMP -

JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

D KERJA-KERJA RAWATAN TANAH (GROUND TREATMENT) /
KERJA-KERJA GEOTEKNIKAL

D.1 PENGGANTIAN TANAH LEMBUT / KESTABILAN

(KUANTITI PROVISIONAL)

1. PERKARA BERIKUT ADALAH TERMASUK
PEMBEKALAN DAN MEMASANG GEOTEKSTIL DAN
PREFABRICATED VERTICAL DRAIN (PVD), MENGISI
(FILLING) DAN PEMADATAN BAHAN YANG
BERSESUAIAN/LAPISAN PASIR YANG SESUAI DAN
PERLU MENDAPATKAN KELULUSAN JURUTERA
PROFESIONAL

2. *** KERJA-KERJA MENAMBAK MERUJUK KEPADA
BQC-KERJA-KERJA TANAH***

D.1.1 MENGGALI DAN MENGELUARKAN BAHAN YANG TIDAK SESUAI
DAN / TANAH LEMBUT SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN
OLEH S.O KE TAPAK PELUPUSAN YANG DILULUSKAN OLEH
P.P, MAKS. KEDALAMAN 1M

M3 1600

D.2 GEOTEKSTIL

(KUANTITI PROVISIONAL)

PEMBEKALAN GEOTEKSTIL ADALAH TERMASUK KOS
PENYIMPANAN DI TAPAK DAN DILINDUNGI OLEH
SINARAN PANCARAN MATAHARI SECARA
LANGSUNG. 

D.2.1 GEOTEKSTIL BUKAN TENUNAN, JENIS NW13 DENGAN
KEKUATAN REKA BENTUK MINIMUM 13KN/M SEBAGAI
PEMISAH (SEPARATOR) MENGIKUT SEBAGAIMANA
SPESIFIKASI.

M2 1600

D.2.2 GEOTEKSTIL TENUNAN DENGAN KEKUATAN REKA BENTUK
MINIMUM 100/50 KN/M SEBAGAI TETULANG TANAH MENGIKUT
SEBAGAIMANA SPESIFIKASI.

M2 1600

D.3 PENGGANTIAN BAHAN YANG SESUAI DAN/ATAU TANAH
LEMBUT (HINGGA KEDALAMAN MAKSIMUM 3M)

(KUANTITI PROVISIONAL)

ITEM BAGI MENAMBAK TANAH (FILLING) ADALAH
TERMASUK PENAMBAKAN TANAH (FILLING) DI DALAM
LAPISAN, PEMADATAN, DAN PENAMBAKAN
TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN OLEH MENDAPAN
ATAU PENEMBUSAN KE DALAM BAHAN ASAS YANG
BERKENAAN. 

D.3.1 PASIR SUNGAI MENGIKUT SEBAGAIMANA SPESIFIKASI BAGI
MENGGANTIKAN BAHAN YANG TIDAK SESUAI

M3 1600

JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

E KERJA-KERJA MEMBINA STRUKTUR JAMBATAN- JENIS A

E.1 KERJA-KERJA MEMBINA STRUKTUR JAMBATAN- JENIS A

(KUANTITI PROVISIONAL)

1. SEMUA KERJA-KERJA PEMBINAAN JAMBATAN JENIS
A SEBAGAIMANA DI DALAM KONTRAK INI PERLU
MENDAPAT ARAHAN DARIPADA PEGAWAI PENGUASA
SEBELUM KERJA DILAKSANAKAN DI TAPAK 

2. HARGA-HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN
JAMBATAN JENIS A TERMASUK HARGA MEMBEKAL
BURUH, BAHAN, PERALATAN, MESIN, JENTERA DAN
PENGANKUTAN (JIKA PERLU). 

3. SEBELUM KERJA-KERJA DI TAPAK DILAKSANAKAN,
LUKISAN TERPERINCI PERLU DIKELUARKAN DAN
DISAHKAN OLEH JURUTERA BERTAULIAH YANG
TELAH DILANTIK SEBAGAIMANA ARAHAN DAN
KELULUSAN P.P. 

4. STRUKTUR JAMBATAN PERLU DI AMBIL KIRA
SEBAGAIMANA BERIKUT: 

STRUKTUR KONKRIT TAMBAHAN
KERJA-KERJA PEMBINAAN CAST IN-SITU STRUKTUR
TAMBAHAN SEBAGAIMANA REKABENTUK YANG
TELAH DIKELUARKAN DAN LUKISAN TERPERINCI
ADALAH SEBAGAIMANA KELULUSAN JURUTERA
BERTAULIAH DAN ARAHAN P.P
STRUKTUR JAMBATAN UTAMA
KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR JAMBATAN
LENGKUNG DARI BESI TAHAN KARAT SEBAGAIMANA
KELULUSAN JURUTERA BERTAULIAH DAN ARAHAN
P.P
SEBARANG PERUBAHAN ADALAH TERTAKLUK
KEPADA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA DAN
SEBAGAIMANA KELULUSAN JURUTERA BERTAULIAH

L/SUMP -

JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

F KERJA-KERJA MEMBINA STRUKTUR JAMBATAN- JENIS B

F.1 KERJA-KERJA MEMBINA STRUKTUR JAMBATAN- JENIS B

(KUANTITI PROVISIONAL)

1. SEMUA KERJA-KERJA PEMBINAAN JAMBATAN JENIS
A SEBAGAIMANA DI DALAM KONTRAK INI PERLU
MENDAPAT ARAHAN DARIPADA PEGAWAI PENGUASA
SEBELUM KERJA DILAKSANAKAN DI TAPAK 

2. HARGA-HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN
JAMBATAN JENIS B TERMASUK HARGA MEMBEKAL
BURUH, BAHAN, PERALATAN, MESIN, JENTERA DAN
PENGANKUTAN (JIKA PERLU). 

3. SEBELUM KERJA-KERJA DI TAPAK DILAKSANAKAN,
LUKISAN TERPERINCI PERLU DIKELUARKAN DAN
DISAHKAN OLEH JURUTERA BERTAULIAH YANG
TELAH DILANTIK SEBAGAIMANA ARAHAN DAN
KELULUSAN P.P. 

4. SEBARANG PERUBAHAN ADALAH TERTAKLUK
KEPADA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA DAN
SEBAGAIMANA KELULUSAN JURUTERA BERTAULIAH

NR 2

JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR

G.1 KERJA-KERJA LALUAN PEJALAN KAKI

(KUANTITI PROVISIONAL)

1. SEMUA KERJA-KERJA PEMBINAAN LALUAN PEJALAN
KAKI SEBAGAIMANA DI DALAM KONTRAK INI PERLU
MENDAPAT ARAHAN DARIPADA PEGAWAI PENGUASA
SEBELUM KERJA DILAKSANAKAN DI TAPAK 

2. HARGA-HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN
LALUAN PEJALAN KAKI TERMASUK HARGA
MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, MESIN,
JENTERA DAN PENGANKUTAN (JIKA PERLU). 

G.1.1 MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA MEMBINA LANTAI KONKRIT / TAPAK KONKRIT (LALUAN
PEJALAN KAKI) BERSAIZ 3,000MM (L) BERTETULANG DENGAN
KEMASAN 'BROOM FINISH', KONKRIT BERGRED G20, 100MM
TEBAL BESERTA LAPISAN BRC A10 (MS STANDARD / BS)
DENGAN BLOK PERUANG ATAU BLOK SOKONG ATAU
'SPACING BLOCK' DILETAKKAN, LAPISAN AWALAN BATU
AGGREGATE (CRUSHER RUN) MAMPAT 150MM TEBAL
TERMASUK PAPAN ACUAN, KERJA PENGOREKAN DAN
PEMAMPATAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN
SEBAGAIMANA LUKISAN PERINCIAN, ARAHAN A.L DAN
KELULUSAN P.P

M2 830

G.1.2 MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA MEMBINA LANTAI KONKRIT / TAPAK KONKRIT (LALUAN
PEJALAN KAKI) BERSAIZ 5,000MM (L) BERTETULANG,
KONKRIT BERGRED G20, 100MM TEBAL BESERTA LAPISAN
BRC A10 (MS STANDARD / BS) DENGAN BLOK PERUANG ATAU
BLOK SOKONG ATAU 'SPACING BLOCK' DILETAKKAN, LAPISAN
AWALAN BATU AGGREGATE (BATU KASARAN) MAMPAT
150MM TEBAL TERMASUK PAPAN ACUAN, KERJA
PENGOREKAN DAN PEMAMPATAN DAN LAIN-LAIN KERJA
YANG BERKAITAN SEBAGAIMANA LUKISAN PERINCIAN,
ARAHAN A.L DAN KELULUSAN P.P

M2 2220

G.1.3 MEMBINA KEMASAN AKHIR 'SAND WASH' DENGAN WARNA (TO
LA APPROVAL) TERMASUK ALUMINIUM STRIP DENGAN TEBAL
3MM DAN 25MM LEBAR SEBAGAI PEMBAHAGI DAN MENGIKUT
ARAHAN DAN KELULUSAN AL DENGAN 'GROOVE LINE' SETIAP
1.0M HINGGA 5.0M PANJANG. (MENGIKUT SEBAGAIMANA
JARAK DAN ARAHAN AL).

M2 2220

G.1.4 MEMBEKAL DAN MENGECAT LOGO PADA PERMUKAAN
LANTAI PEJALAN KAKI SEBAGAIMANA LUKISAN TERPERINCI
DARI JENIS 'THERMOPLASTIC PAINT' SEBAGAIMANA ARAHAN
DAN KELULUSAN P.P

NR 18

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G.2 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAIN-LAIN
KEMUDAHAN AWAM

(KUANTITI PROVISIONAL)

1. HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG
ADALAH TERMASUK DENGAN HARGA KERJA-KERJA
MEMBUKA KESELURUHAN ALATAN /KEMUDAHAN
TERSEBUT DAN PERLU DIBERSIHKAN DAN DIBUANG
KE TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SWM YANG
DIPERSETUJUI OLEH PIHAK MAJLIS. SILA
KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN PELUPUSAN
SWM BERSAMA TUNTUTAN BAYARAN

2. PIHAK KONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN
MENGUMPUL KERJA DAN SETIAP ARAHAN PERLU
DIBUAT DENGAN KADAR SEGERA. PIHAK
KONTRAKTOR PERLU MENYIAPKAN KERJA
MENGIKUT ARAHAN KERJA YANG DIBERI TERLEBIH
DAHULU SEBELUM ARAHAN KERJA YANG LAIN
DIBERIKAN

3. JIKA UKURAN ITEM DI TAPAK TIDAK TERDAPAT
DENGAN APA YANG ADA DISENARAIKAN PADA
SPESIFIKASI KERJA (UKURAN DI TAPAK HANYA
TERSEDIA MENGIKUT UKURAN STANDARD PIHAK
PEMBEKAL ATAU PENGELUAR), SATU UKURAN
PALING HAMPIR AKAN DIAMBIL OLEH P.P SEBAGAI
KADAR HARGA BAGI ITEM TERSEBUT DAN DIKIRA
SEBAGAI HARGA MUKTAMAD. KONTRAKTOR PERLU
MELAMPIRKAN BUKTI SOKONGAN BERKAITAN
UKURAN TERSEBUT.

G.2.1 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TONG SAMPAH

MEMBEKAL DAN MEMASANG 650MM DIA X 825MM (T) TONG
SAMPAH DARI JENIS "GLASS FIBRE REINFORCED CONCRETE"
(GFRC) DISERTAKAN DENGAN 650MM DIA X 400MM (T)
PENUTUP TONG SAMPAH DARI JENIS "FIBRE REINFORCED
PLASTIC" (FRC) DAN 690MM (P) X 690MM (L) X 150MM TEBAL
TAPAK KONKRIT SEBAGAIMANA SARANAN PEMBEKAL DAN
KELULUSAN P.P

UNIT 4

G.2.2 KERJA-KERJA MEMBINA BANGKU TAMAN KONKRIT

MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA MEMBINA 3070MM (P) X 400MM (L) X 450MM (H)
BANGKU TAMAN KONKRIT DIKEMASKAN DENGAN 'BARE
CONCRETE FINISH' DISERTA DENGAN TAPAK KONKRIT
BERSAIZ 3370MM (P) X 700MM (L) BERTETULANG, KONKRIT
BERGRED G20, 200MM TEBAL BESERTA LAPISAN BRC A10
(MS STANDARD / BS) DENGAN BLOK PERUANG ATAU BLOK
SOKONG ATAU 'SPACING BLOCK' DILETAKKAN, LAPISAN
AWALAN BATU AGGREGATE (CRUSHER RUN) MAMPAT 200MM
TEBAL TERMASUK PAPAN ACUAN, KERJA PENGOREKAN DAN
PEMAMPATAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN
SEBAGAIMANA LUKISAN PERINCIAN, ARAHAN A.L DAN
KELULUSAN P.P

UNIT 12

G.2.3 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA
TAMAN

PAPAN TANDA TAMAN LENGKUNG SAIZ 120''(H) X 41''(W),
TIANG 3'' MILD STEEL(DIA.)DENGAN SPESIFIKASI ARAHAN
STANDARD '9 LARANGAN TAMAN PERMAINAN' YANG TELAH
DILULUSKAN MAJLIS.

UNIT 3

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G.2.4 KERJA MEMBINAN DAN MENYIAPKAN WAKAF / GAZEBO

KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN WAKAF
TERMASUKLAH KOS LOGISTIK DAN CRANE 3 TON UNTUK
MENGANGKUT MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN P.P DAN
WARNA MENGIKUT SEBAGAIMANA KELULUSAN AL.

BUMBUNG :

MEMBEKAL DAN MEMASANG 4700MM (P) X 5800MM (L) X 0.48
MM TEBAL 'INSULATED METAL DECK' DENGAN 'PU FOAM'
YANG BERKEBALAN 20MM TEBAL MENGIKUT SEBAGAIMANA
SPESIFIKASI PEMBEKAL DAN ARAHAN L.A DAN KELULUSAN
P.P. 

BATON BUMBUNG :

MEMBEKAL DAN MEMASANG 5800MM (P) X 100MM (L) X
100MM (T) X 3MM TEBAL SHS BESERTA END CAP YANG
DIKEMASKAN DENGAN KEMASAN SEMBURAN 'POWDER
COATING' SEBAGAIMANA ARAHAN L.A DAN KELULUASAN P.P

STRUKTUR KONKRIT WAKAF (PILLARS):

MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TIANG
KONKRIT WAKAF YANG BERUKURAN 4800MM (P) X 150MM (L)
X 4000MM (T) DIKEMASKAN DENGAN KEMASAN CAT
SEBAGAIMANA PERINCIAN JURUTERA YANG BERTAULIAH
DAN KELULUSAN P.P

BANGKU WAKAF:

MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA MEMBINA 3070MM (P) X 400MM (L) X 450MM (H)
BANGKU TAMAN KONKRIT DIKEMASKAN DENGAN 'BARE
CONCRETE FINISH' SEBAGAIMANA LUKISAN PERINCIAN,
ARAHAN A.L DAN KELULUSAN P.P

TAPAK KONKRIT:

MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA MEMBINA 5000MM (P) X 5000MM (L) X 300MM (H) TAPAK
KONKRIT BERTETULANG, KONKRIT BERGRED G20 (1:2:4),
100MM TEBAL BESERTA LAPISAN BRC A10 (MS STANDARD /
BS) DENGAN BLOK PERUANG ATAU BLOK SOKONG ATAU
'SPACING BLOCK' DILETAKKAN, LAPISAN AWALAN BATU
AGGREGATE (BATU KASARAN) MAMPAT 150MM TEBAL
TERMASUK PAPAN ACUAN, KERJA PENGOREKAN DAN
PEMAMPATAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN
SEBAGAIMANA LUKISAN PERINCIAN, ARAHAN A.L DAN
KELULUSAN P.P

SET 4

G.2.5 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BOLLARD

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BOLLARD JENIS
KONKRIT 450MM DIA. X 700MM (H) C/W 150MM THK PEBBLE
WASH FINISHED DAN MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN AL
DAN SEBAGAIMANA PELAN STANDARD MBIP

NR 12

G.2.6 BEKAL DAN PASANG SUSUR TANGAN (G.I HAND RAIL)

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUSUR TANGAN
BERUKURAN 3000MM (PANJANG) X 900MM (TINGGI),
MENGGUNAKAN 50MM G.I PIPE, TERMASUK LAPISAN ANTI
KARAT  DAN DENGAN KEMASAN CAT BERWARNA KUNING
DAN DAN MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

SET 11

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G.2.7 BEKAL DAN PASANG SUSUR TANGAN (STEEL)

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUSUR TANGAN
BERUKURAN MENGIKUT SEBAGAIMANA DI BAWAH,
MENGGUNAKAN 'STEEL' , TERMASUK LAPISAN ANTI KARAT
 DAN DENGAN KEMASAN CAT BERWARNA DAN MENGIKUT
SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

G.2.7.1 100MM X 100MM X 1500MM TINGGI TIANG SUSUR TANGAN
BERKETEBALAN 5MM 'STEEL' DAN 1500MM PANJANG
DEKORATIF PANEL SUSUR TANGAN DENGAN KEMASAN CAT
BERWARNA DUA LAPISAN ANTI KARAT (JAMBATAN JENIS A)

M 96.2

G.2.7.2 100MM X 100MM X 1500MM TINGGI TIANG SUSUR TANGAN
BERKETEBALAN 5MM 'STEEL' DAN 1500MM PANJANG
DEKORATIF PANEL SUSUR TANGAN DENGAN KEMASAN CAT
BERWARNA DUA LAPISAN ANTI KARAT (JAMBATAN JENIS B)

M 64

G.3 KERJA-KERJA PEMBINAAN PLAZA TERBUKA

(KUANTITI PROVISIONAL)

SEMUA KERJA-KERJA PEMBINAAN PLAZA TERBUKA
SEBAGAIMANA DI DALAM KONTRAK INI PERLU
MENDAPAT ARAHAN DARIPADA PEGAWAI PENGUASA
SEBELUM KERJA DILAKSANAKAN DI TAPAK 
HARGA-HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN
PLAZA TERBUKA TERMASUK HARGA MEMBEKAL
BURUH, BAHAN, PERALATAN, MESIN, JENTERA DAN
PENGANKUTAN (JIKA PERLU). 

G.3.1 MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA MEMBINA LANTAI KONKRIT / TAPAK KONKRIT BERSAIZ
6,300MM (L) BERTETULANG, KONKRIT BERGRED G25, 100MM
TEBAL BESERTA LAPISAN BRC A10 (MS STANDARD / BS)
DENGAN BLOK PERUANG ATAU BLOK SOKONG ATAU
'SPACING BLOCK' DILETAKKAN, LAPISAN AWALAN BATU
AGGREGATE (BATU KASARAN) MAMPAT 150MM TEBAL
TERMASUK PAPAN ACUAN, KERJA PENGOREKAN DAN
PEMAMPATAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN
SEBAGAIMANA LUKISAN PERINCIAN, ARAHAN A.L DAN
KELULUSAN P.P

M2 940

G.3.2 MEMBINA KEMASAN AKHIR 'SAND WASH' DENGAN WARNA (TO
LA APPROVAL) TERMASUK ALUMINIUM STRIP DENGAN TEBAL
3MM DAN 25MM LEBAR SEBAGAI PEMBAHAGI DAN MENGIKUT
ARAHAN DAN KELULUSAN AL DENGAN 'GROOVE LINE' SETIAP
1.0M HINGGA 5.0M PANJANG. (MENGIKUT SEBAGAIMANA
JARAK DAN ARAHAN AL).

M2 940

MBIP/T/74/2025
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G.4 KERJA-KERJA PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN ALAT
PERMAINAN BERSEPADU DAN YANG BERKAITAN

1. SEMUA KERJA-KERJA PEMBEKALAN DAN
PEMASANGAN ALAT PERMAINAN BERSEPADU
SEBAGAIMANA DI DALAM KONTRAK INI PERLU
MENDAPAT ARAHAN DARIPADA PEGAWAI PENGUASA
SEBELUM KERJA DILAKSANAKAN DI TAPAK 

2. HARGA-HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBEKALAN
DAN PEMASANGAN ALAT PERMAINAN BERSEPADU
TERMASUK HARGA MEMBEKAL BURUH, BAHAN,
PERALATAN, MESIN, JENTERA DAN PENGANKUTAN
(JIKA PERLU). 

3. KESEMUA BAHAN METAL PAIP DAN METAL PLATE
WAJIB MELALUI PROSES ANTI-KARAT SEBELUM
DISADUR DENGAN CAT DARI SISTEM POWDER
COATING YANG MENGHASILKAN MINIMUM
KETEBALAN 80Â?.

4. SEMUA REKABENTUK DAN BAHAN YANG
DIGUNAPAKAI HARUSLAH BERPANDUKAN KEPADA
PIAWAIAN PRODUK KESELAMATAN MS966 : 2017 DAN
ASTMF1487.

5. SEBELUM MELAKSANAKAN KERJA-KERJA
PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN SET PERMAINAN
BERSEPADU DI TAPAK, PIHAK KONTRAKTOR PERLU
MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN KELULUSAN
DARIPADA PIHAK A.L ATAU P.P

G.4.1 PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN TAPAK ALAT PERMAINAN

G.4.1.1 MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA MEMBINA LANTAI KONKRIT / TAPAK KONKRIT BERSAIZ
6,300MM (L) BERTETULANG, KONKRIT BERGRED G20, 100MM
TEBAL BESERTA LAPISAN BRC A10 (MS STANDARD / BS)
DENGAN BLOK PERUANG ATAU BLOK SOKONG ATAU
'SPACING BLOCK' DILETAKKAN, LAPISAN AWALAN BATU
AGGREGATE (BATU KASARAN) MAMPAT 150MM TEBAL
TERMASUK PAPAN ACUAN, KERJA PENGOREKAN DAN
PEMAMPATAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN
SEBAGAIMANA LUKISAN PERINCIAN, ARAHAN A.L DAN
KELULUSAN P.P

M2 1340

G.4.1.2 MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA PEMASANGAN 25MM THK LANTAI GETAH. KEMASAN
LANTAI GETAH DENGAN 2 LAPISAN (15MM SBR DAN 10MM
EPDM YANG DILULUSKAN SIRIM TERMASUK CAMPURAN
EPOXY / LATEX GUM / CEMENT GUM MENGIKUT KESESUAIAN)
DENGAN WARRANTY 2 TAHUN DARIPADA PEMBEKAL

M2 1340

G.4.1.3 MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA PEMASANGAN 'FLOOR TRAP' DI SEKITAR KAWASAN
LANTAI EPDM SEBELUM KERJA-KERJA PEMASANGAN SET
PERMAINAN, LOOSE ITEM, DAN OUTDOOR GYM
DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA KELULUSAN P.P (KADAR
HARGA TERMASUK KERJA-KERJA YANG BERKAITAN)

NR 50

G.4.1.4 MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI KERJA-
KERJA PEMASANGAN 100MM DIA. 'DOUBLE LAYER
CORRUGATED PIPE' DISALURKAN DARI 'FLOOR TRAP' KE
KAWASAN BADAN AIR YANG BERDEKATAN SEBAGAIMANA
ARAHAN JURUTERA BERTAULIAH DAN KELULUSAN P.P
(KADAR HARGA TERMASUK KERJA-KERJA YANG BERKAITAN)

M 567
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G.4.2 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SET PERMAINAN
BERSEPADU (INTEGRATED SET)

1. MEMBEKAL DAN MEMASANG SATU SET LENGKAP
PERMAINAN BERSEPADU 'INTEGRATED SET' 

2. SET PERMAINAN BERSEPADU DI BAWAH DI
BAHAGIKAN KEPADA 3 JENIS KATEGORI IAITU DARI
SEGI KUANTITI KOMPONEN 'PLAY EVENT' DAN BUKAN
TAHAP KESUKARAN SET PERMAINAN. SYARATNYA
ADALAH 'PLAY EVENT' IAITU KOMPONEN PERMAINAN
TERSEBUT ADALAH KOMPONEN YANG BOLEH DIMAIN
OLEH KANAK-KANAK /PENGGUNA, TIDAK TERMASUK
KATEGORI AKSESORI SEPERTI TIANG, PELANTAR
(PLATFORM), PANEL, ATAP (ROOF), TANGGA
(STAIRCASE).

3. BAGAIMANAPUN SET PERMAINAN BERSEPADU
TERSEBUT MESTILAH MEMPUNYAI REKABENTUK
SIAP DENGAN TIANG, PELANTAR, TANGGA DAN ATAP,
BERGANTUNG PADA SETIAP REKABENTUK

4. KOMPONEN 'PLAY EVENT' BOLEH DIAMBIL KIRA
BERSATU (BERCANTUM) DENGAN SET PERMAINAN
SECARA DOMINAN ATAU PUN TIDAK, BERGANTUNG
KEPADA REKABENTUK PEMBEKAL. 

5. MENYEDIAKAN LUKISAN 'SHOP DRAWING' YANG
DISAHKAN, PELAN ATAU LUKISAN TERPERINCI
DALAM BENTUK 'SOFTCOPY' DAN 'HARDCOPY'
PERLU DIKEMUKAKAN DALAM 1 SET FORMAT A1 DAN
A3 YANG DISAHKAN OLEH PEGAWAI BERTAULIAH /
PEMBEKAL

G.4.2.1 ( HIGH RANGE INTEGRATED SET )

PLAY EVENT MELEBIHI 16 DAN TIDAK MELEBIHI 20

SYARAT-SYARAT :-

MESTILAH MEMPUNYAI REKABENTUK AKSESORI TERMASUK
TIANG , PELANTAR (DECK), ATAP (ROOF), PANEL, TANGGA. 

A)  SET PERMAINAN -PLAY EVENT 20 NO.

 

L/SUMP -
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G.5 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG 'FREE STANDING
PLAY ITEM'

SEMUA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG
SEPERTIMANA DI DALAM KONTRAK INI PERLU MENDAPAT
ARAHAN DARI MAJLIS ATAU PEGAWAI PENGUASA.

HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG ADALAH
TERMASUK DENGAN HARGA KERJA-KERJA MEMBUKA
KESELURUHAN ALATAN /KEMUDAHAN TERSEBUT DAN PERLU
DIBERSIHKAN DAN DIBUANG KE TEMPAT PEMBUANGAN
SAMPAH SWM YANG DIPERSETUJUI OLEH PIHAK MAJLIS. SILA
KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN PELUPUSAN SWM
BERSAMA TUNTUTAN BAYARAN

PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENGHANTAR CADANGAN
PEMBEKAL ALAT PERMAINAN YANG BERDAFTAR DAN
MEMPUNYAI SYARAT-SYARAT ASAS SEBAGAI PEMBEKAL
ALAT PERMAINAN SEPERTI:-

1. PENGESAHAN SIRIM MS 966 (PRODUCT
CERTIFICATION) BERSERTA NO. LESEN

2. PRODUCT WARRANTY
3. INSURANCE ON PRODUCT LIABILITY 1 TAHUN

ALAT-ALAT PERMAINAN TERSEBUT DIWAJIBKAN MEMATUHI
SPESIFIKASI UMUM BAHAN SEPERTI YANG DINYATAKAN
DALAM SPESIFIKASI UMUM.

PIHAK KONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN MENGUMPUL
KERJA DAN SETIAP ARAHAN PERLU DIBUAT DENGAN KADAR
SEGERA. PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENYIAPKAN KERJA
MENGIKUT ARAHAN KERJA YANG DIBERI TERLEBIH DAHULU
SEBELUM ARAHAN KERJA YANG LAIN DIBERIKAN

JIKA UKURAN ITEM DI TAPAK TIDAK TERDAPAT DENGAN APA
YANG ADA DISENARAIKAN PADA SPESIFIKASI KERJA
(UKURAN DI TAPAK HANYA TERSEDIA MENGIKUT UKURAN
STANDARD PIHAK PEMBEKAL ATAU PENGELUAR), SATU
UKURAN PALING HAMPIR AKAN DIAMBIL OLEH P.P SEBAGAI
KADAR HARGA BAGI ITEM TERSEBUT DAN DIKIRA SEBAGAI
HARGA MUKTAMAD. KONTRAKTOR PERLU MELAMPIRKAN
BUKTI SOKONGAN BERKAITAN UKURAN TERSEBUT.

G.5.1 SEE-SAW 2 TEMPAT DUDUK (JONGKANG-JONGKIT)

MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI: 

CROSS BAR' DIPERBUAT DARIPADA PAIP BESI BERSAIZ 89MM
DIA DAN PANJANG 2000MM 

TIGA TEMPAT DUDUK HDPE BERKETEBALAN 12MM
DISOKONG OLEH LAPISAN BESI BERKETEBALAN 3MM DAN
DIKIMPAL BERSAMA 'ARCH CROSS BAR'

SPRING COIL' BERDIAMETER LUAR 160MM DAN
BERKETINGGIAN 420MM DIKIMPAL PADA 'SPRING METAL
PLATE' BERKETEBALAN 3MM

SEMUA KOMPONEN BESI DISADUR DENGAN ANTI KARAT
(GALVANISED) SEBELUM MELALUI PROSES POWDER
COATING.

 

UNIT 3

G.5.2 SWING DUA TEMPAT DUDUK (PARENT SWING)

MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI: 

STRUKTUR UTAMA DIPERBUAT DARIPADA METAL PAIP
DENGAN UKURAN DIAMETER LUARAN 76MM

CROSS SWING DIPERBUAT DARIPADA PAIP BERDIAMETER
LUARAN 76MM

UNIT 3
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G.5.3 SINGLE SPRING RIDER

MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI: 

STRUKTUR UTAMA DIPERBUAT DARIPADA METAL PAIP
DENGAN UKURAN DIAMETER LUARAN 76MM

WOOD COMPOSITE PLASTIC (WPC ) /HDPE DIGUNAKAN PADA
PERMUKAAN TEMPAT DUDUK

NOS 4

G.6 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG 'FITNESS
STATION'

SEMUA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG
SEPERTIMANA DI DALAM KONTRAK INI PERLU MENDAPAT
ARAHAN DARI MAJLIS ATAU PEGAWAI PENGUASA.

HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG ADALAH
TERMASUK DENGAN HARGA KERJA-KERJA MEMBUKA
KESELURUHAN ALATAN /KEMUDAHAN TERSEBUT DAN PERLU
DIBERSIHKAN DAN DIBUANG KE TEMPAT PEMBUANGAN
SAMPAH SWM YANG DIPERSETUJUI OLEH PIHAK MAJLIS. SILA
KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN PELUPUSAN SWM
BERSAMA TUNTUTAN BAYARAN

PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENGHANTAR CADANGAN
PEMBEKAL ALAT PERMAINAN YANG BERDAFTAR DAN
MEMPUNYAI SYARAT-SYARAT ASAS SEBAGAI PEMBEKAL
ALAT PERMAINAN SEPERTI:-

1. PENGESAHAN SIRIM MS 966 (PRODUCT
CERTIFICATION) BERSERTA NO. LESEN

2. PRODUCT WARRANTY
3. INSURANCE ON PRODUCT LIABILITY 1 TAHUN

ALAT-ALAT SENAMAN TERSEBUT DIWAJIBKAN MEMATUHI
SPESIFIKASI UMUM BAHAN SEPERTI YANG DINYATAKAN
DALAM SPESIFIKASI UMUM.

PIHAK KONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN MENGUMPUL
KERJA DAN SETIAP ARAHAN PERLU DIBUAT DENGAN KADAR
SEGERA. PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENYIAPKAN KERJA
MENGIKUT ARAHAN KERJA YANG DIBERI TERLEBIH DAHULU
SEBELUM ARAHAN KERJA YANG LAIN DIBERIKAN

JIKA UKURAN ITEM DI TAPAK TIDAK TERDAPAT DENGAN APA
YANG ADA DISENARAIKAN PADA SPESIFIKASI KERJA
(UKURAN DI TAPAK HANYA TERSEDIA MENGIKUT UKURAN
STANDARD PIHAK PEMBEKAL ATAU PENGELUAR), SATU
UKURAN PALING HAMPIR AKAN DIAMBIL OLEH P.P SEBAGAI
KADAR HARGA BAGI ITEM TERSEBUT DAN DIKIRA SEBAGAI
HARGA MUKTAMAD. KONTRAKTOR PERLU MELAMPIRKAN
BUKTI SOKONGAN BERKAITAN UKURAN TERSEBUT.

KESEMUA BAHAN METAL PAIP DAN METAL PLATE WAJIB
MELALUI PROSES ANTI-KARAT SEBELUM DISADUR DENGAN
CAT DARI SISTEM POWDER COATING YANG MENGHASILKAN
MINIMUM KETEBALAN 80Â?.

SEMUA REKABENTUK DAN BAHAN YANG DIGUNAPAKAI
HARUSLAH BERPANDUKAN KEPADA PIAWAIAN PRODUK
KESELAMATAN MS966 : 2017 DAN ASTMF1487.

SEBELUM MELAKSANAKAN KERJA-KERJA PEMBEKALAN DAN
PEMASANGAN SET PERMAINAN BERSEPADU DI TAPAK, PIHAK
KONTRAKTO PERLU MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN
KELULUSAN DARIPADA PIHAK A.L ATAU P.P

 

G.6.1 ALATAN OUTDOOR GYM & PARCOURSE

MEMBEKAL BURUH, BAHAN, PERALATAN, JENTERA DAN
MESIN SERTA YANG BERKAITAN DENGANNYA BAGI: 

G.6.1.1 SINGLE CURVE SIT UP BENCH UNIT 1
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

G.6.1.2 AIR WALKER UNIT 1

G.6.1.3 UP-WRIGHT ELLIPTICAL UNIT 1

G.6.1.4 MONKEY BAR UNIT 1

G.6.1.5 DOUBLE CHIN UP BAR UNIT 1

G.6.2 PAPAN TANDA ARAHAN PENGGUNAAN

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA
ARAHAN PENGGUNAAN TERMASUK KERJA PENGOREKAN
DAN KERJA KONKRIT ASAS NISBAH 1:2:4 PADA SEKURANG-
KURANGNYA 1 KAKI KEDALAMAN.

G.6.2.1 PAPAN TANDA DENGAN UKURAN PAPAN MUKA (1200MM X
900MM) C/W 2 TIANG

NOS 1

JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

H KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT

(Kuantiti Provisional)

1. Pihak kontraktor perlu menyediakan tenaga kerja,
peralatan, mesin dan jentera serta yang berkaitan bagi
kerja yang melibatkan dengan landskap lembut

2. Kerja-kerja penggemburan dan pengorekan tanah perlu
dilaksanakan terlebih dahulu sebelum menjalankan kerja-
kerja penanaman pokok utama dan pokok renek. 

3. Pihak kontraktor perlu melampirkan / kemukakan resit
penghantaran (Delivery Order) berkaitan dengan kerja-
kerja landskap lembut semasa membuat tuntutan bayaran. 

4. Pembersihan tapak bina perlu dipantau setiap hari oleh
pihak kontraktor selepas kerja-kerja selesai dan kawasan
tapak bina perlu di tutup sehingga kerja-kerja selesai
dijalankan.

H.1 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENANAM POKOK UTAMA

MEMBEKAL POKOK DAN TERMASUK KOS PEKERJA,
KENDERAAN, PERALATAN PENGHANTARAN DAN
PENGEDALIAN. 

H.1.1 CRATOXYLUM COCHINCHINESE/ KAYU ARANG @ 2.5M - 3.0M
OH, 45MM - 55 MM TD

NOS 30

H.1.2 MELALEUCA CAJUPUTI / GELAM @ 2.5MM - 3.0M OH, 45MM - 55
MM TD

NOS 30

H.1.3 HOPEA ODORATA/ MERAWAN @ 2.5MM - 3.0M OH, 45MM - 55
MM TD

NOS 31

H.1.4 SALIX BABYLONICA/ DEDALU @ 2.5MM - 3.0M OH, 45MM - 55
MM TD

NOS 31

H.2 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENANAM RUMPUT

MEMBEKAL POKOK DAN TERMASUK KOS PEKERJA,
KENDERAAN, PERALATAN PENGHANTARAN DAN
PENGENDALIAN. 

H.2.1 KERJA-KERJA MEMBEKAL, TAMBAK, MERATAKAN DAN
MEMAMPATKAN TANAH TOP-SOIL / TANAH KE PARAS YANG
DITENTUKAN BAGI TUJUAN PENANAMAN RUMPUT DAN LEVEL
TANAH (70MM KETEBALAN) TERMASUK PENGENDALIAN DAN
MENIMBUS DENGAN TANAH CAMPURAN DAN LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN SEBAGAIMANA ARAHAN P.P

M3 1500

H.2.2 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENANAM RUMPUT DENGAN
TEBAL 50MM, RUMPUT-RUMPUT HENDAKLAH BEBAS
DARIPADA LALANG DAN DI TANAM SECARA TANAM-RAPAT
(CLOSE-TURFING), TERMASUK KOS PEKERJA,
PENGENDALIAN, KERJA-KERJA COMPACTION SELEPAS
PENANAMAN, RUANG DIANTARA RUMPUT SEHARUSNYA
TIDAK KELIHATAN DAN MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN
P.P. RUMPUT PERLU DITANAM HARI YANG SAMA RUMPUT
SAMPAI DI TAPAK BAGI MENJAGA KUALITIT RUMPUT.

H.2.2.1 RUMPUT 'AXONOPUS COMPRESSUS' (COW GRASS) 3 BUNGA
'JENIS CANGKUL' SECARA 'CLOSE TURFING'

M2 21200

H.3 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENABUR BAJA DAN
SUNGKUPAN

KERJA-KERJA BEKAL BAJA (ANGGARAN BAJA 1 POKOK: +/-
3.5KG /1 POKOK ) ANGGARAN BAJA UNTUK RUMPUT (1KG/
1M2) SEPERTIMANA DI BAWAH: 

H.3.1 BAJA ORGANIK : -BAJA EM MAS HITAM SARJANI (SAIZ
25KG/1BEG) @ BAJA EC MULTIFERTILIZER (SAIZ 25KG/1BEG)
@ YANG SETARA DENGANNYA.

BEG 18

H.3.2 BEKAL SUNGKUPAN SABUT KASAR / COCOA FIBER BUNDLE
BERSAIZ >< 0.7M X 0.7M X 0.7M ATAU YANG SETARA
DENGANNYA.

BUNDLE 5

MBIP/T/74/2025

21/29



BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

H.4 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KAYU PANCANG
DAN TALI PENGIKAT - JENIS A

H.4.1 BEKAL KAYU PANCANG SECARA H BERUKURAN 50MM X
50MM X +-1500MM PANJANG (1 SET). KAYU PANCANG
HENDAKLAH DICAT WARNA HIJAU BESERTA 'RUBBER-HOSE
GUYING WIRE/POTONGAN KAIN GUNI' SEBAGAI PELAPIK
PADA BATANG POKOK MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN PP.

SET 122

H.5 KERJA-KERJA MEMBEKAL TANAH "TOP SOIL" UNTUK
PENANAMAN POKOK UTAMA DAN POKOK RENEK.

M3 550

JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

I KERJA-KERJA PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN ALAM
SEKITAR

(Kuantiti Provisional)

I.1 KAWALAN HABUK DAN LUMPUR

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.1.1 FASILITI PEMBERSIHAN TAYAR:

ITEM UNTUK KEMUDAHAN MENCUCI TAYAR HENDAKLAH
DIANGGAP TERMASUK PEMBINAAN PLATFORM KONKRIT
BASUH TAYAR, DAN PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN
BEKALAN AIR DAN PANCUTAN AIR MUDAH ALIH.

I.1.1.1 PENYEDIAAN, PENGENDALIAN, PENYELENGGARAAN DAN
PENGALIHAN SETELAH PROJEK SIAP KEMUDAHAN MENCUCI
TAYAR TERMASUK OPERATOR, TANGKI AIR, BEKALAN AIR
DAN PERALATAN LAIN YANG DIPERLUKAN SEPERTI YANG
DINYATAKAN UNTUK MEMBERSIHKAN TAYAR KENDERAAN DI
PELBAGAI PINTU KELUAR DARI TAPAK KERJA ATAU SEPERTI
YANG DIARAHKAN OLEH JURUTERA BERTAULIAH DAN
KELULUSAN P.P.

SET 1

I.2 PALUNG BASUH (WASH TROUGH)

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.2.1 PENYEDIAAN, PENGENDALIAN, PENYELENGGARAAN DAN
PENGALIHAN SELEPAS PROJEK SELESAI MENCUCI PALUNG
TERMASUK OPERATOR, TANGKI AIR, BEKALAN AIR DAN
PERALATAN LAIN YANG DIPERLUKAN SEPERTI YANG
DINYATAKAN UNTUK MEMBERSIHKAN TAYAR KENDERAAN DI
PELBAGAI PINTU KELUAR DARI TAPAK KERJA ATAU SEPERTI
YANG DIARAHKAN OLEH JURUTERA BERTAULIAH DAN
KELULUSAN P.P

NR 1

I.3 LORI PENAMPUNG AIR (WATER BOWSER TRUCK)

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.3.1 LORI PENAMPUNG AIR:

ITEM UNTUK LORI PENAMPUNG AIR HENDAKLAH DISIFATKAN
TERMASUK PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN
KENDERAAN, BEKALAN AIR DAN PEMANDU:

I.3.1.1 TRAK PENAMPUNG AIR UNTUK MENJALANKAN
PENYEMBURAN AIR DI SEPANJANG JALAN
PENGANGKUTAN/AKSES, JALAN SEDIA ADA, BERHAMPIRAN
PENEMPATAN DAN KAWASAN LAIN YANG DIPERLUKAN,
SEKURANG-KURANGNYA TIGA KALI SETIAP HARI

NR 1

I.4 KAWALAN PERMUKAAN 'RUN-ON OR RUN-OFF'

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.4.1 PAGAR KELODAK (SILT FENCE)

I.4.1.1 BINAAN PAGAR KELODAK SETINGGI 1M TERMASUK
GEOTEKSTIL BUKAN TENUNAN DAN TIANG KAYU DENGAN
DIMENSI SEPERTI YANG DIARAHKAN OLEH JURUTERA
BERTAULIAH DAN KELULUSAN P.P

M 400

I.4.2 TIRAI KEKERUHAN/TIRAI KELODAK (TURBIDITY CURTAIN/SILT
CURTAIN)

(KUANTITI PROVISIONAL)

MBIP/T/74/2025

23/29



BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

I.4.2.1 PEMASANGAN TIRAI KEKERUHAN/TIRAI KELODAK TERMASUK
SKRIN TIRAI KELODAK YANG DIPERBUAT DARIPADA
GEOTEKSTIL POLIESTER TENUNAN BERKEKUATAN TINGGI,
BERAT BAHAGIAN BAWAH, SISTEM PENAMBAT DAN
PENGAPUNGAN SEPERTI YANG DITENTUKAN OLEH
JURUTERA BERTAULIAH DAN KELULUSAN P.P

M2 200

I.4.3 BEG PASIR (SAND BANGS)

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.4.3.1 BEKALKAN DAN LETAK GUNI GUNI (ATAU SETARA) SAIZ (350-
500MM X 600-700MM) DIISI DENGAN PASIR SEPERTI YANG
DIARAHKAN OLEH JURUTERA BERTAULIAH DAN KELULUSAN
P.P

NR 200

I.5 KERJA PERPARITAN SEMENTARA

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.5.1 PENGGALIAN LONGKANG

PENGGALIAN LONGKANG: PENGGALIAN LONGKANG
HENDAKLAH DISIFATKAN SEBAGAI TERMASUK TAPAK
PENYEDIAAN, PENGGALIAN, PERATAAN, PEMANGKASAN,
PEMBENTUKKAN DAN PEMADATAN PERMUKAAN
PENGGALIAN KE GARISAN, ARAS, GRED DAN DIMENSI
PELUPUSAN LEBIHAN BAHAN YANG DIGALI, PENGEMBALIAN
SEMULA TAPAK APABILA SIAP KERJA, PEMERIKSAAN DI
SELANG MASA YANG TETAP DAN SELEPAS HUJAN LEBAT
UNTUK MEMERIKSA TERSUMBAT DAN SARAT SEDIMEN DAN
PENYINGKIRAN SEDIMEN TERKUMPUL KE TAPAK PELUPUSAN
DAN MEMBENTUK SEMULA SALIRAN SEMENTARA.

I.5.1.1 DALAM TANAH, KEDALAMAN TIDAK MELEBIHI 1.5M M3 300

I.6 KAWALAN HAKISAN

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.6.1 PRODUK MILIK (PROPRIETARY PRODUCTS)

MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYELENGGARA PRODUK
PROPRIETARI ATAU APA-APA BUATAN MANUSIA YANG
TERDAPAT DI PASARAN UNTUK MENGAWAL HAKISAN DI
CERUN TERTAKLUK KEPADA KELULUSAN JKR

I.6.1.1 EROSION CONTROL BLANKET (FIBROMAT ATAU SETARA) M2 200

I.7 KAWALAN SEDIMEN (SEDIMENT CONTROL)

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.7.1 PERANGKAP KELODAK

I.7.1.1 PENGGALIAN UNTUK MEMBENTUK PERANGKAP KELODAK
SEPERTI YANG DIARAHKAN OLEH JURUTERA BERTAULIAH
TERMASUK PENGISIAN SEMULA DAN PELUPUSAN BAHAN
LEBIHAN

M3 180

I.7.1.2 "SAND BEDDING" BAGI PERANGKAP KELODAK M3 55

I.7.2 "STONE FILLING" DI 'INLET' DAN 'OUTLET' M3 5

I.7.3 ISIAN AGREGAT BERSAIZ 25MM TERMASUK GEOTEKSTIL M3 10

I.7.4 SANGKAR GABION DENGAN TIMBUNAN BATU DAN
GEOTEKSTIL TERMASUK PENGGALIAN, PENCANTUMAN,
PENIMBUNAN SEMULA DAN PELUPUSAN BAHAN LEBIHAN
SEPERTI YANG DIARAHKAN OLEH JURUTERA BERTAULIAH
DAN KELULUSAN P.P

I.7.4.1 1.0M X 1.0 M X 1.0M GABION M3 30

I.7.4.2 1.0M X 1.0 M X 0.3M GABION MATTRESS M3 30

MBIP/T/74/2025

24/29



BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

I.8 PENYELENGGARAAN

(KUANTITI PROVISIONAL)

ITEM UNTUK PENYELENGGARAAN HENDAKLAH DIANGGAP
TERMASUK PELUPUSAN SERPIHAN TERKUMPUL, SEDIMEN
DAN KELODAK KE TAPAK YANG DILULUSKAN, MELAINKAN
DINYATAKAN SEBALIKNYA:

I.8.1 PAGAR KELODAK (SILT FENCE) L/SUMP -

I.8.2 TIRAI KELODAK (SILT CURTAIN) L/SUMP -

I.8.3 BEG PASIR (SAND BAGS) L/SUMP -

I.8.4 DINDING GABION (GABION WALL) L/SUMP -

I.8.5 PERANGKAP KELODAK (SILT TRAP) L/SUMP -

I.9 "STOCKPILE PROTECTION"

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.9.1 PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBARAN
KANVAS/TARPAULIN UNTUK SEGERA MENUTUP SIMPANAN
STOK TANAH ATAS UNTUK TURFING DAN LANDSKAP

M2 20

I.10 PENGURUSAN SISA TUMPAHAN BAHAN API (FUEL SPILLAGE
MANAGEMENT)

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.10.1 "CONTAINMENT BUND FOR BULK FUEL TANK":

ITEM UNTUK IKATAN TANGKI SKID HENDAKLAH DIANGGAP
TERMASUK PERANGKAP, PEMISAH MINYAK DAN GRIS, DAN
PENYELENGGARAAN DAN PENYINGKIRANNYA SETELAH SIAP:

I.10.1.1 MEMBINA TAPAK KONKRIT KALIS AIR MENGIKUT LUKISAN
JURUTERA BERTAULIAH UNTUK MENGANDUNGI 110%
ISIPADU BAHAN API YANG DISIMPAN TERMASUK PERANGKAP
GRIS

L/SUMP -

I.11 PENGURUSAN SISA BUANGAN (WASTE MANAGEMENT)

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.11.1 PENGURUSAN SISA BUANGAN:

ITEM UNTUK SISA TERJADUAL HENDAKLAH DIANGGAP
TERMASUK PENYIMPANAN, PELABELAN DAN
PENGANGKUTAN DARI TAPAK OLEH KONTRAKTOR
BERLESEN UNTUK DILUPUSKAN MENGIKUT PERATURAN
JABATAN ALAM SEKITAR (JAS):

I.11.1.1 PENYIMPANAN DAN PELUPUSAN SISA BERJADUAL L/SUMP -

I.11.1.2 PENYIMPANAN SISA PEPEJAL PEMBINAAN DAN PELUPUSAN L/SUMP -

I.11.1.3 PERANGKAP GRIS (GREASE TRAP)

PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN PERANGKAP GRIS DI
PEJABAT TAPAK, BENGKEL DAN PENGURUSAN SISA
BERJADUAL

NR 1

I.12 PENGURUSAN TAPAK PELUPUSAN BAHAN LEBIHAN

(KUANTITI PROVISIONAL)

I.12.1 PERLINDUNGAN ITEM HENDAKLAH DIANGGAP TERMASUK
SEMUA KERJA YANG PERLU SEPERTI YANG DINYATAKAN
DALAM LUKISAN 'ARAHAN KEPADA KONTRAKTOR MENGENAI
PELUPUSAN BAHAN POTONG LEBIHAN' DAN LUKISAN
'TAMBAK PELUPUSAN LEBIHAN BAHAN'.

L/SUMP -
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

J PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAH PEKERJAAN

(Kuantiti Provisional)

J.1 PERANCANGAN BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
DAN KESIHATAN

(KUANTITI PROVISIONAL)

J.1.1 MENYEDIAKAN DAN MENGEMUKAKAN PELAN KESELAMATAN
DAN KESIHATAN (PELAN-S) MENGIKUT SPESIFIKASI
KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DALAM KERJA
PEMBINAAN KEJURUTERAAN

NO 1

J.1.2 MENYEDIAKAN DAN MENGEMUKAKAN LAPORAN BULANAN
KESELAMATAN DAN KESIHATAN MENGIKUT SPESIFIKASI
KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DALAM KERJA-
KERJA PEMBINAAN KEJURUTERAAN (LIMA (5) SALINAN
SEBULAN)

BULAN 18

J.2 SUMBER KESELAMATAN TAPAK

(KUANTITI PROVISIONAL)

J.2.1 PENGGAJIAN PENYELIA KESELAMATAN DAN KESIHATAN
TAPAK (SSS) DAN MEMENUHI KEPUASAN P.P SEPANJANG
TEMPOH PEMBINAAN HINGGA DITEMPATKAN MINIMUM 15
JAM SEMINGGU DI TAPAK

MAN-
MTH

18

J.3 KELENGKAPAN KESELAMATAN

(KUANTITI PROVISIONAL)

J.3.1 KELENGKAPAN KESELAMATAN:

PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN
PELINDUNG DIRI KEPADA KAKITANGAN D.O DI TAPAK
KUANTITI YANG MENCUKUPI DAN KUALITI YANG DILULUSKAN.
PERALATAN HENDAKLAH TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD
KEPADA YANG BERIKUT:

J.3.1.1 BUT KESELAMATAN NOS 15

J.3.1.2 TOPI KESELAMATAN NOS 15

J.3.1.3 SARUNG TANGAN KESELAMATAN NOS 15

J.3.1.4 JAKET KESELAMATAN DARI JENIS PANTULAN CAHAYA NOS 15

J.3.1.5 PENYUMBAT TELINGA DAN PENUTUP TELINGA NOS 15

J.3.1.6 DUST MASKS NOS 15

J.3.1.7 PEMADAM API NOS 2

J.3.1.8 PITA HAZARD M 300

J.3.1.9 PAPAN TANDA KESELAMATAN SEBAGAIMANA MALAYSIA
STANDARD SPESIFIKASI

L/SUMP -

JUMLAH KESELURUHAN (BIL J)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

K KERJA-KERJA PENCAHAYAAN

(Kuantiti Provisional)

Kuantiti akhir hendaklah diukur setelah siap dan harga akan
diselaraskan dengan sewajarnya.

Membekal, memasang, mentauliahkan dan sedia untuk beroperasi
untuk lampu Jalan LED Solar bersepadu bersendirian.

Untuk membekal dan memasang Sampel mock up untuk Lampu
Jalan LED solar di lokasi tertakluk kepada kelulusan P.P.

Katalog pengilang, spesifikasi teknikal dan data untuk semua
peralatan yang ditawarkan hendaklah dikemukakan bersama-sama
dengan tender untuk penilaian. Tender dengan katalog dan
spesifikasi yang tidak lengkap akan ditolak.

K.1 AKSESORI DAN TIANG LAMPU

(KUANTITI PROVISIONAL)

NOTA: SEMUA PEMASANGAN HENDAKLAH JENIS ANTIKARAT
TERMASUK BOLT & NAT DAN AKSESORI LAIN

K.1.1 9 METER TINGGI, 'FLANGE' DARI JENIS 'HOT DIPPED
GALVANISED OCTAGONAL STEEL COLOUMN' BAGI
'INTEGRATED SOLAR LED ROAD LIGHTING' DAN LAIN-LAIN
AKSESORI YANG DIPERLUKAN BOLT & NAT.

NR 48

K.1.2 MEMBEKAL DAN MEMASANG 'CONCRETE FOOTING' SESUAI
UNTUK DIPASANG PADA 9 METER TINGGI TIANG LAMPU
UNTUK 'INTERGRATED SOLAR LED ROAD LIGHTING'
SEBAGAIMANA KELULUSAN P.P DAN NASIHAT JURUTERA
BERTAULIAH. PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENDAPAT
PENGESAHAN BAGI SAIZ 'CONCRETE FOOTING' BERSAMA
DENGAN TIANG LAMPU JALAN DARI PEMBEKAL MENGIKUT
KESESUAIAN KONDISI TANAH.

NR 34

K.2 INTERGRATED SOLAR ROAD LIGHTING

(LUMINAIRE, COMPONENTS AND ACCESSORIES)

UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN
MENGUJI PERKARA BERIKUT MENGIKUT SPESIFIKASI JKR.
 

1. KADAR HENDAKLAH TERMASUK UNTUK
PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN,
PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN.

2. KATALOG MENUNJUKKAN RAJAH ISOLUX, LENGKUNG
FAKTOR PENGGUNAAN, LENGKUNG KUTUB C-
PLANES 0/180, 90/270, SATAH KEAMATAN MAKSIMUM,
NISBAH KELUARAN CAHAYA KE BAWAH, PECAHAN
FLUKS KE BAWAH DAN KE ATAS DAN CETAKAN
KELUARAN KOMPUTER YANG MENUNJUKKAN SEMUA
HASIL PENGIRAAN PENGAGIHAN CAHAYA PADA
PERMUKAAN JALAN MENGGUNAKAN LUMINAIR YANG
DITAWARKAN TERTUTUP BERSAMA.

3. PENARAFAN IP IP66 UNTUK PEMBINAAN LUMINAIR
KEPERLUAN MINIMUM: 2.0CD/M2

4. NOTA: SEMUA PEMASANGAN HENDAKLAH JENIS ANTI
KAKISAN TERMASUK BOLT & NAT DAN AKSESORI
LAIN
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)

K.2.1 'HIGH QUALITY' ? 120W (120W - 150W) 'INTEGRATED TYPE
SOLAR LED ROAD LIGHTING' C/W 'SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV)
MODULE', LIFEPO4 (LITHIUM IRON PHOSPHATE) BATERI,
KAWALAN PENGECAS SOLAR, DAN SUMBER CAHAYA
HENDAKLAH BERADA DALAM SATU KEPUNGAN
SEBAGAIMANA SPESIFIKASI PEMBEKAL DAN KELULUSAN P.P.
'THE INTEGRATED SOLAR LED ROAD LIGHTING' HENDAKLAH
MUDAH DIPASANG, DIBUKA DAN DIGANTIKAN TANPA
MEMERLUKAN SEBARANG PERALATAN TERTENTU
SEBAGAIMANA DIARAHKAN OLEH P.P DAN NASIHAT
JURUTERA BERTAULIAH.

NR 48

K.3 PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN

DIMASUKKAN ATAU DIAMBIL KIRA KADAR BAGI KOS
MELAKSANAKAN PEMERIKASAAN DAN UJIAN BAGI KERJA,
PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN TERHADAP PEMASANGAN
DAN KELENGKAPAN PADA KERJA SUB-KONTRAK
SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALA SPESIFIKASI TERMASUK
PEMBEKALAN PEKERJA YANG MENCUKUPI, BAHAN,
PENGANKUTAN, PERALATAN, ELEKTRIK DAN BAHAN BAKAR,
DAN DAN MEMBAYAR SEMUA YURAN DAN CAJ UNTUK UJIAN
YANG DIJALANKAN OLEH PIHAK LAIN

 

PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN BAGI KESELURUHAN
PEMASANGAN LAMPU MENGGUNAKAN MENENTUKUR DAN
PERALATAN YANG SESUAI DAN MESTI TERMASUK

I) LUMINANCE (CD/M2) DAN ILLUMINANCE (LUX) UJIAN
MENGIKUT PLOT KOMPUTER.

 

KESEMUA KEPUTUSAN LAPORAN PENGUJIAN MESTILAH DI
BUKUKAN DAN DI HANTAR KEPADA WAKIL P.P DAN
JURUTERA BERTAULIAH BAGI PENGESAHAN. LAPORAN
PERLU DIHANTAR DALAM BENTUK 'HARD COPY' DAN 'SOFT
COPY' SEBANYAK 3 SALINAN ( 1 SALINAN ORIGINAL DAN 2
SALINAN FOTOSTAT)

L/SUMP -

JUMLAH KESELURUHAN (BIL K)
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