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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
A PEMASANGAN WIRELESS CONTROLLER
e Membekal, memasang, menguji dan mentauliah 1 Unit
Wireless Controller
e Termasuk latihan, hands on kepada pasukan teknikal ICT
MBIP
e Jaminan (Warranty) 12 bulan selepas Final Acceptance
Test (FAT)
Al MEMBEKAL,MEMASANG DAN MEMINDAHKAN DATA KE SET 1

VIRTUAL WIRELESS CONTROLLER SMART ZONE MODEL
TERKINI ATAU SETARA DENGANNYA

KOS ADALAH BERSERTA SPESIFIKASI MINIMA SEPERTIMANA
BERIKUT:

1. VIRTUAL WIRELESS CONTROLLER BERSERTA
LICENSES UNTUK AP MID DAN HIGH RANGE -
PERPERTUAL LICENSES

2. SPECIALIST PARTNER SUPPORT (UNTUK WIRELESS
CONTROLLER) VSZ-RTU ATAU SETARA DENGANNYA.

3. LOKASI: PUSAT DATA JABATAN TEKNOLOGI
MAKLUMAT ARAS 9, BANGUNAN PEJABAT MBIP
MEDINI

4. MIGRASI, KONFIGURASI DAN FINE TUNING (BOLEH
MIGRASI DARIPADA AP SEDIADA - SEBAGAI ALAT
GANTI)

JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)
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BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PEMASANGAN WIRELESS ACCESS POINT (AP)

o Membekal, memasang, menguji dan mentauliah kesemua
Unit Wireless Access Point yang baharu

e Jaminan (Warranty) 12 bulan selepas Final Acceptance
Test (FAT) untuk Wireless Access Point yang baharu

e Lokasi : Bagi pemasangan AP,lokasi sebenar tertakluk
kepada arahan kerja Jabatan Teknologi Maklumat yang
akan dikeluarkan dalam tempoh kontrak

B.1

MEMBEKAL DAN MEMASANG MID-RANGE WIRELESS ACCESS
POINT R650 ATAU SETARA DENGANNYA

SPESIFIKASI YANG DIPERLUKAN ADALAH SEBAGAIMANA
BERIKUT:

. MENYOKONG WIFI-6

. AP LICENSES (ONE OFF)

. MOUNTING KIT FOR INDOOR

. CONFIGURATION & FINE TUNING

. KERJA-KERJA CORING , HACKING  DAN
PENGEMASAN

.16 UNIT DI LOKASI SEDIADA DAN 17 UNIT BAGI
LOKASI BARU .
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BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

B.2

MEMBEKAL

SPESIFIKASI YANG DIPERLUKAN ADALAH
SEBAGAIMANA BERIKUT:

1. MENYOKONG WIFI-6
2. AP LICENSE (ONE OFF)
3. MEMPUNYAI FEATURES CLIENT
STEEERING- MENGESAN DAN
BERHUBUNG DENGAN AP
TERDEKAT BAGI DEVICE
PENGGUNA
4. SPECIALIST PARTNER SUPPORT
- PER SZ,VSZ AP
5. MOUNTING KIT FOR INDOOR
6. CONFIGURATION & FINE TUNING
7. KERJA-KERJA CORING ,
HACKING DAN PENGEMASAN

DAN MEMASANG HIGH-RANGE WIRELESS
ACCESS POINT R750 ATAU SETARA DENGANNYA

UNIT

17

JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)
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BIL.

KETERANGAN

UNIT

KUANTITI

KADAR (RM)

AMAUN (RM)

PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN STRUCTURED CABLING

o Membekal, memasang, menguji dan mentauliah kesemua

UTP Cat 6, UTP Patch Cord yang baharu
o Kerja-kerja Mounting Ke Atas Network Switch
o Menyediakan laporan bagi ujikaji kabel copper

e Jaminan (Warranty) 12 bulan selepas Final Acceptance

Test (FAT) untuk Structured Cabling yang baharu
e Lokasi : Bangunan Pejabat MBIP Medini

C.1

MEMBEKAL DAN MEMASANG 23 AWG UTP CAT 6 IN PVC

CONDUIT

BERSERTA AKSESORI FACEPLATE, MODULAR JACK AND RJ-
45 HEAD BAGI WIRELESS ACCESS POINT BAGI KEGUNAAN 50

AP (17 AP HIGH RANGE DAN 33 MID RANGE)

PCS

50

C.2

1U 24 PORTS LOADED UTP PATCH PANEL

UNTUK KEGUNAAN AP

PCS

C3

1 METER UTP PATCH CORD

UNTUK KEGUNAAN AP

UNIT

50

C4

2 METER UTP PATCH CORD

UNTUK KEGUNAAN AP

UNIT

50

C.5

MEMBEKAL UTP FACEPLATE BERSERTA MODULAR JACK

UNTUK KEGUNAAN AP

KOTAK

C.6

MEMBEKAL UTP CAT 6

UNTUK KEGUNAAN AP

KOTAK

C.7

MEMBEKAL RJ 45 CONNECTOR HEAD

UNTUK KEGUNAAN AP

KOTAK

JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)
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BIL. KETERANGAN UNIT KUANTITI KADAR (RM) AMAUN (RM)
D PENGURUSAN PROJEK DAN PENYELENGGARAAN
D.1 PENGURUSAN PROJEK, DOKUMENTASI DAN PEMANTAUAN TAHUN 3

SEPANJANG TEMPOH PROJEK

PENGURUSAN PROJEK MENGAMBIL KIRA MINIMA PERKARA-
PERKARA BERIKUT:

A) SITE INPECTION

B) DESIGN ENGINEERING

C) SUPERVISION, MONTHLY MEETING & PROGRESS REPORT
D) SYSTEM INTEGRATION

E) USER ACCEPTANCE TEST (UAT) & FINAL ACCEPTANCE
TEST (FAT)

F) HANDING OVER DOCUMENTATION

E) MAINTENANCE AND REPLACEMENT EQUIMENT IF BROKEN
OR DAMAGED FOR 3 YEARS

JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)
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