
KERJA-KERJA MENAIKTARAF WIFI DALAM BANGUNAN PEJABAT MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI DAN
PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 36 BULAN (PAKEJ 1)

SPESIFIKASI TEKNIKAL

BIL. BAHAGIAN MUKA SURAT

A KERJA DAN KOS AWALAN 2/%
P%

B PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN WIRELESS ACCESS POINT (AP) 3/%
P%

C PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN STRUCTURED CABLING 4/%
P%

D PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN WIRELESS CONTROLLER 5/%
P%

E KERJA AKHIR DAN PENYELENGGARAAN 6/%
P%
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BIL. SPESIFIKASI YA TIDAK CATATAN

A KERJA DAN KOS AWALAN 

Pihak Pembekal adalah disarankan bagi melaksanakan dan mematuhi kerja-kerja awalan sepertimana berikut:

1. Membekalkan peralatan dan perisian yang telah dinyatakan dan tidak mengubah sebarang model , jenama tanpa
memaklumkan kepada Pegawai Penguasa (P.P).

2. Setiap kabel dan lain-lain peralatan yang dibekalkan hendaklah mematuhi piawaian dan telah diuji dengan cabling
tester 

3. Pihak pembekal perlu membuat site visit dahulu bagi mengenalpasti lokasi yang dimohon jabatan adalah tepat dan
bersesuian.

4. Sebarang kerja-kerja penambahan peralatan , kerja-kerja diluar kontrak perlu mendapatkan persetujuan melalui
Arahan Kerja. Sebarang tuntutan yang diluar kontrak adalah tidak dibenarkan. 

5. Mematuhi peraturan yang sedang berkuatkuasa dan mendapatkan permit yang berkaitan bagi sesuatu pelaksanaan
kerja.

A.1 1.1

Polisi Insuran Contractor All Risk

A.2 1.2

Polisi Worksmen Compensation

A.3 1.3

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (SOCSO). Resit hendaklah dikemukakan semasa tuntutan dibuat.

A.4 1.4

Menyedia dan selenggara buku harian tapak serta kemaskini sepanjang tempoh kontrak dan diserahkan secara fizikal selepas siap

A.5 1.5

Membuat pembentangan slaid kepada jabatan pelaksana selepas melaksanakan keseluruhan lawatan tapak. Slaid berkenaan
hendaklah merangkumi ciri-ciri berikut: 

1. Carta perbatuan selama 36 bulan (termasuk tarikh penghantaran barang , pemasangan dan penyelenggaraan) 
2. Cadangan peralatan dan justifikasi 
3. Profil Syarikat 
4. Senarai Kerja Lepas 
5. Lain-lain Berkaitan 

A.6 1.7

Menyediakan dan meletakkan papan tanda amaran atau keselamatan di lokasi pemasangan dengan bilangan secukupnya.

Awas
Kerja-kerja sedang dilaksanakan
Peralatan Keselamatan Diri Yang Bersesuaian (Safety helmet, safety vest, safety shoes, dan lain-lain)
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BIL. SPESIFIKASI YA TIDAK CATATAN

B PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN WIRELESS ACCESS POINT (AP) 

KETERANGAN:

Membekal, memasang, menguji dan mentauliah kesemua Unit Wireless Access Point yang baharu termasuk
konfigurasi ap melalui penyeragaman IP , set semula SSID mengikut tetapan sedia ada dan penyeragaman melalui
switch dan firewall sedia ada. 
AP lama yang digantikan hendaklah dibuka dan diserahkan kepada Pegawai Penguasa (P.P) .Tempat yang
dilaksanakan kerja coring dan hacking hendaklah dikemaskan semula (Make Good) 
Jaminan (Warranty) 12 bulan selepas Final Acceptance Test (FAT) untuk Wireless Access Point yang baharu
Lokasi adalah sepertimana lampiran di pelan kerja. Sebarang perubahan lokasi perlu mendapatkan persetujuan
melalui Arahan Kerja 

B.1 2.1 Membekal dan Memasang Mid-Range Wireless Access Point R650 atau setara dengannya

Spesifikasi yang diperlukan adalah sebagaimana berikut:

1. Menyokong Wifi-6 dan dual connection (2.4 & 5 ghz) - POE 
2. AP Licenses (One Off)
3. Mounting Kit For Indoor
4. Configuration & Fine Tuning
5. Kerja-kerja Coring , Hacking dan Pengemasan 
6. 16 Unit di lokasi sediada dan 17 Unit bagi lokasi baru .

B.2 2.2 Membekal dan Memasang High-Range Wireless Access Point R750 atau setara dengannya

Spesifikasi yang diperlukan adalah sebagaimana berikut:

1.  Menyokong Wifi-6 dan dual connection (2.4 & 5 ghz) - POE 
2. Ap License (One Off) 
3. Mempunyai Features Client Steeering- Mengesan dan berhubung dengan AP terdekat bagi device pengguna 
4. Specialist Partner Support - Per SZ,vsZ AP 
5. Mounting Kit For Indoor
6. Configuration & Fine Tuning
7. Kerja-kerja Coring , Hacking dan Pengemasan 
8. 17 Unit Menggantikan AP Lama 
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BIL. SPESIFIKASI YA TIDAK CATATAN

C PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN STRUCTURED CABLING 

KETERANGAN:

Membekal, memasang, menguji dan mentauliah kesemua UTP Cat 6, UTP Patch Cord yang baharu
Kerja-kerja Mounting Ke Atas Network Switch   
Menyediakan laporan bagi ujikaji kabel copper
Jaminan (Warranty) 12 bulan selepas Final Acceptance Test (FAT) untuk Structured Cabling yang baharu
Lokasi : Bangunan Pejabat MBIP Medini 

C.1 3.1 Membekal dan Memasang 23 AWG UTP Cat 6 in PVC conduit

Berserta Aksesori faceplate, modular jack and RJ-45 head   bagi Wireless Access Point bagi kegunaan 50 AP (17 AP High Range
dan 33 Mid Range) . Pensijilan : UL,ETL atau ANSI / Tia

C.2 3.2 Menyediakan dan Memasang UTP Patch Panel

Spesifikasi :

1U 24 Ports Loaded UTP Panel 
Kegunaan untuk Access Point

C.3 3.3 Menyediakan dan Memasang 1M UTP Patch Cord

Spesifikasi: 

Panjang 1 Meter
 Bagi Kegunaan Access Point 

C.4 3.4 Menyediakan 2M UTP Patch Cord

Spesifikasi :

Panjang : 2 Meter
Bagi Kegunaan Access Point

C.5 3.5 Membekal UTP Faceplate

Spesifikasi:

Berserta Modular Jack 
Untuk Kegunaan Access Point 

C.6 3.6 Membekal UTP Cat 6 Kabel

Spesifikasi : 

23 AWG 
Pensijilan : UL,ETL atau ANSI / Tia
Jenis Gulung di Dalam Kotak dan mudah dikemaskan
Untuk Kegunaan Simpanan (Spare) 

C.7 3.7 Membekal RJ 45 Connector Head

Spesifikasi:

Untuk Kegunaan Simpanan (Spare) 
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BIL. SPESIFIKASI YA TIDAK CATATAN

D PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN WIRELESS CONTROLLER 

KETERANGAN:

Membekal, memasang, menguji dan mentauliah 1 Unit Wireless Controller (Fizikal / Cloud) . Jenis Cloud Based adalah
digalakkan bagi memudahkan pemantauan secara atas talian (online).
Termasuk latihan, hands on kepada pasukan teknikal ICT MBIP
Jaminan (Warranty) 12 bulan selepas Final Acceptance Test (FAT)

D.1 4.1 Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi dan Migrasi Data Ke Controller

Spesifikasi : 

Boleh migrasi data Access Point dan Controller sediada (Jenis : RUCKUS) ke controller/ cloud baru.
Mengkonfigurasi kerja-kerja berkaitan dan membantu memantau dan menaiktaraf firmware controller secara berkala.
Berserta Licenses Penggunaan Cloud  / Controller bagi tempoh 3 tahun .
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BIL. SPESIFIKASI YA TIDAK CATATAN

E KERJA AKHIR DAN PENYELENGGARAAN 

Memastikan kerja-kerja mengemas semula lokasi sedia ada / baru telah dilaksanakan dan laporan secara bergambar
diberikan kepada Jabatan Teknologi Maklumat dan perlu disahkan bagi memastikan tiada sebarang kerosakan
infrastruktur.
Menyediakan perkhidmatan penggantian peralatan one to one sekiranya rosak sepanjang tempoh kontrak berserta
perkhidmatan pemasangan   (warranty cover)
Memastikan kesemua access point yang dinaiktaraf berhubung dengan satu cloud / controller dan semua maklumat
telah berjaya dimigrasi. 
Memastikan cloud / controller dan AP mempunyai  features tambahan dan lesen sah selama tempoh kontrak 
Kesemua peralatan , perisian adalah hak milik MBIP dan diserahkan kepada pegawai jabatan bersama latihan
sebelum tamat kontrak 

E.1 Melaksanakan Preventive Maintenance (PM)

NOTA : Penyelenggaraan hanya bermula hanya selepas tahun pertama siap pemasangan dan tamat tempoh waranti peralatan.
Diselenggara 2 sesi setahun. Kos dikira daripada tahun kedua kontrak

Bil Keterangan

1. Memeriksa peralatan secara fizikal , pengurusan semula kabel  dan
penukaran kabel yang rosak  

2. Mengemaskini perisian (firmware) , konfigurasi sandaran (backup) dan
semakan log ralat pada switches 

3. Ujian Kelajuan Capaian Access Point dan jarak capaian 

4. Menyediakan laporan bergambar secara hardcopy / softcopy satu
Salinan 

E.2 Melaksanakan Corrective Maintenance (CM)

Kerja-Kerja ini adalah berdasarkan konsep rate only di mana kadar harga akan dipersetujui sebelum kerja dilaksanakan dan kekal
sepanjang tempoh kontrak selepas disahkan. Kuantiti kerja adalah tidak tetap dan bergantung kepada keperluan semasa melalui
Arahan Kerja .

Bayaran adalah berdasarkan formula : 

Kadar yang dipersetujui x Kuantiti sebenar kerja siap 

Setiap kerja perlu mendapatkan pengesahan Pihak Penguasa (P.P) sebelum invois diproses. 

Harga adalah termasuk : tenaga kerja, peralatan asas, kos pengangkutan (jika dinyatakan) 
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